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Приложение №2 

към протокол №6 

ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНКА 

по показател П2 Качеството на техническото предложение на комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите по 

процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана по реда на глава осма “а” от Закона за обществените поръчки с 

предмет: Укрепване на улица „Христо Матов“ в гр.Гоце Делчев, чрез изграждане на подпорни стени по две обособени позиции: 

Обособена позиция 2: Подпорна стена за възстановяване на улица между о.т. 752 и о.т. 754 в кв.80, гр.Гоце Делчев, открита със 

заповед №223/20.02.2015 г. на кмета на община Гоце Делчев, идентификационен номер на поръчкaта ГД/2015/ПП/С/2, уникален код на 

публичната покана в Агенцията за обществени поръчкиe 9039079 от 20.02.2015 г., назначена със заповед №242/05.03.2015 г. на кмета 

на общината 
 

Участник с пореден №1 „ЕЛИТСТРОЙ” АД  

Показател П2 – Качество на техническото предложение: Организация и 

изпълнение на строителните работи. Обосновка на предложените дейности, 

с оглед технологията на извършването им,  предвиденото времетраене на 

видовете работа и с организацията на предложените човешки и технически 

ресурси 

макс. брой 

точки 
точки на участника 

40 
30 

За техническото предложение, при което е в сила всяко едно от изброените предимства: 

 Описани са основните видове работи, като декомпозирането им на отделни 

дейности/задачи отразява коректно технологичната последователност според правилата, 

правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи; 

 Приложената диаграма на строителната механизация, съответства на описаните 

технологии; 

 Предложеният линеен график отразява времетраенето на всички видове работи по КС, 

тяхната технологична последователност, взаимосвързаност, технологичното време на 

изчакване между отделните видове работи, ако е приложимо; 

 Приложената диаграма на строителната механизация, съответства на предложения 

график (работен план за изпълнение на поръчката по етапи, подобекти и отделни обекти – 

част от подобектите в абсолютни стойности); 

 Приложената диаграма на работната ръка съответства на предложения график (работен 

план за изпълнение на поръчката по етапи, подобекти и отделни обекти – част от 

подобектите в абсолютни стойности). 

 

40 

 

За техническото предложение, при което са в сила четири от общо петте изброени 

предимства: 

 Описани са основните видове работи, като декомпозирането им на отделни 

дейности/задачи отразява коректно технологичната последователност според 

правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните 

видове работи; 

 Приложената диаграма на строителната механизация, съответства на описаните 

30 

В приложение №1 Подробно описание на 

предложените дейности и начина на изпълнение на 

поръчката участникът не e описани всички видове 

СМР. Посочени са само: Подготвителни работи, Земни 

работи (изкопи и насипи), Бетонови, кофражни и 

армировъчни работи. Не е описано изпълнението на 
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технологии; 

 Предложеният линеен график отразява времетраенето на всички видове работи 

по КС, тяхната технологична последователност, взаимосвързаност, технологичното 

време на изчакване между отделните видове работи, ако е приложимо; 

 Приложената диаграма на строителната механизация, съответства на 

предложения график (работен план за изпълнение на поръчката по етапи, подобекти 

и отделни обекти – част от подобектите в абсолютни стойности); 

 Приложената диаграма на работната ръка съответства на предложения график 

(работен план за изпълнение на поръчката по етапи, подобекти и отделни обекти – 

част от подобектите в абсолютни стойности). 

бетонова замаска, полагане на полагане на азбо-

битумна, полагане на трамбована глина, полагане на 

барбакани, полагане на асфалтобетон, доставка и 

монтаж на метален парапет. Описанието в Приложение 

№1 е общо за СМР, а не са описани конкретните 

дейности на обекта. Не са посочени отделните етапи на 

изпълнение на обекта, не е описана технологичната 

последователност на отделните СМР, нито 

обвързаността на изпълнението с човешки ресурси и 

механизацията. 
Приложената диаграма на строителната механизация 

съответства напълно на описаните технологии и приложения 

ЛКГ(посочената норма време за всеки вид СМР в които е 

необходимо използването на механизация и необходимите за 

изпълнението му мсм, съответстват на количествата от 

количествената сметка) 

Предложеният линеен график отразява времетраенето 

на всички видове работи по КС, като е спазена 

технологичната им последователност и е видна 

взаимосвързаността между отделните процеси. 

Диаграмата на работната ръка отговаря на приложения 

ЛКГ, като броя на работниците (съотвeвтно необходимите 

човекодни) и съответната норма време напълно припокриват 

количествата за всеки вид СМР. 
За техническото предложение, при което са в сила три от общо изброените пет предимства: 

 Описани са основните видове работи, като декомпозирането им на отделни 

дейности/задачи отразява коректно технологичната последователност според правилата, 

правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи; 

 Приложената диаграма на строителната механизация, съответства на описаните 

технологии; 

 Предложеният линеен график отразява времетраенето на всички видове работи по КС, 

тяхната технологична последователност, взаимосвързаност, технологичното време на 

изчакване между отделните видове работи, ако е приложимо; 

 Приложената диаграма на строителната механизация, съответства на предложения 

график (работен план за изпълнение на поръчката по етапи, подобекти и отделни обекти – 

част от подобектите в абсолютни стойности); 

 Приложената диаграма на работната ръка съответства на предложения график (работен 

план за изпълнение на поръчката по етапи, подобекти и отделни обекти – част от 

подобектите в абсолютни стойности). 

20 

 

За техническото предложение, при което са в сила две от общо изброените пет предимства: 

 Описани са основните видове работи, като декомпозирането им на отделни 

дейности/задачи отразява коректно технологичната последователност според правилата, 

10 
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правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи; 

 Приложената диаграма на строителната механизация, съответства на описаните 

технологии; 

 Предложеният линеен график отразява времетраенето на всички видове работи по КС, 

тяхната технологична последователност, взаимосвързаност, технологичното време на 

изчакване между отделните видове работи, ако е приложимо; 

 Приложената диаграма на строителната механизация, съответства на предложения 

график (работен план за изпълнение на поръчката по етапи, подобекти и отделни обекти – 

част от подобектите в абсолютни стойности); 

 Приложената диаграма на работната ръка съответства на предложения график (работен 

план за изпълнение на поръчката по етапи, подобекти и отделни обекти – част от 

подобектите в абсолютни стойности). 

Участник с пореден №4 „БКС” ЕООД  

Показател П2 – Качество на техническото предложение: Организация и 

изпълнение на строителните работи. Обосновка на предложените дейности, 

с оглед технологията на извършването им,  предвиденото времетраене на 

видовете работа и с организацията на предложените човешки и технически 

ресурси 

макс. брой 

точки 

точки на участника 

40 40 

За техническото предложение, при което е в сила всяко едно от изброените 

предимства: 

 Описани са основните видове работи, като декомпозирането им на отделни 

дейности/задачи отразява коректно технологичната последователност според 

правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните 

видове работи; 

 Приложената диаграма на строителната механизация, съответства на описаните 

технологии; 

 Предложеният линеен график отразява времетраенето на всички видове работи 

по КС, тяхната технологична последователност, взаимосвързаност, технологичното 

време на изчакване между отделните видове работи, ако е приложимо; 

 Приложената диаграма на строителната механизация, съответства на 

предложения график (работен план за изпълнение на поръчката по етапи, подобекти 

и отделни обекти – част от подобектите в абсолютни стойности); 

 Приложената диаграма на работната ръка съответства на предложения график 

(работен план за изпълнение на поръчката по етапи, подобекти и отделни обекти – 

част от подобектите в абсолютни стойности). 
 

40 

Участникът е описал всички дейности съгласно 

приложените към публичната покана Работни проекти, 

обяснителни записки, техническа спецификация и 

Количествени сметки. Описани са работи като: 1. 

Демонтажни работи и разчистване; 2. Изкопни работи, вкл. 

локализиране на подземни мрежи и съоръжения, преди 

започване на земните работи. В случай, че не могат да бъде 

определено местоположението им, извършване на  ръчно 

изкопаване; 3. Укрепване на изкопи, чрез собствена система 

за линейна защита „Копрас“; 4. Обратно засипване; 5. 

Кофражни работи; 6. Изработка и монтаж на армировка; 7. 

Полагане на бетон; 8. направа на пердашена циментова 

замаска; 9. полагане студен битум; 10 полагане на 

трамбована глина; полагане на тръби за барбакани; 11. 

полагане на асфалтова смес.  

Описанието на посочените работи е съгласно Правилата 

за изпълнение и приемане на СМР, като е отразена коректно 

технологичната им последователност. 

Приложената диаграма на строителната механизация 

съответства напълно на описаните технологии и приложения 

ЛКГ(посочената норма време за всеки вид СМР в които е 

необходимо използването на механизация и необходимите за 

изпълнението му мсм, съответстват на количествата от 

количествената сметка) 
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Предложеният линеен график отразява времетраенето 

на всички видове работи по КС, като е спазена 

технологичната им последователност и е видна 

взаимосвързаността между отделните процеси. 

Диаграмата на работната ръка отговаря на приложения 

ЛКГ, като броя на работниците (съотвeвтно необходимите 

човекодни) и съответната норма време напълно припокриват 

количествата за всеки вид СМР. 
За техническото предложение, при което са в сила четири от общо петте изброени 

предимства: 

 Описани са основните видове работи, като декомпозирането им на отделни 

дейности/задачи отразява коректно технологичната последователност според правилата, 

правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи; 

 Приложената диаграма на строителната механизация, съответства на описаните 

технологии; 

 Предложеният линеен график отразява времетраенето на всички видове работи по КС, 

тяхната технологична последователност, взаимосвързаност, технологичното време на 

изчакване между отделните видове работи, ако е приложимо; 

 Приложената диаграма на строителната механизация, съответства на предложения 

график (работен план за изпълнение на поръчката по етапи, подобекти и отделни обекти – 

част от подобектите в абсолютни стойности); 

 Приложената диаграма на работната ръка съответства на предложения график (работен 

план за изпълнение на поръчката по етапи, подобекти и отделни обекти – част от 

подобектите в абсолютни стойности). 

30 

 

За техническото предложение, при което са в сила три от общо изброените пет предимства: 

 Описани са основните видове работи, като декомпозирането им на отделни 

дейности/задачи отразява коректно технологичната последователност според правилата, 

правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи; 

 Приложената диаграма на строителната механизация, съответства на описаните 

технологии; 

 Предложеният линеен график отразява времетраенето на всички видове работи по КС, 

тяхната технологична последователност, взаимосвързаност, технологичното време на 

изчакване между отделните видове работи, ако е приложимо; 

 Приложената диаграма на строителната механизация, съответства на предложения 

график (работен план за изпълнение на поръчката по етапи, подобекти и отделни обекти – 

част от подобектите в абсолютни стойности); 

 Приложената диаграма на работната ръка съответства на предложения график (работен 

план за изпълнение на поръчката по етапи, подобекти и отделни обекти – част от 

подобектите в абсолютни стойности). 

20 

 

За техническото предложение, при което са в сила две от общо изброените пет предимства: 

 Описани са основните видове работи, като декомпозирането им на отделни 

дейности/задачи отразява коректно технологичната последователност според правилата, 

правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи; 

 Приложената диаграма на строителната механизация, съответства на описаните 

технологии; 

10 
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 Предложеният линеен график отразява времетраенето на всички видове работи по КС, 

тяхната технологична последователност, взаимосвързаност, технологичното време на 

изчакване между отделните видове работи, ако е приложимо; 

 Приложената диаграма на строителната механизация, съответства на предложения 

график (работен план за изпълнение на поръчката по етапи, подобекти и отделни обекти – 

част от подобектите в абсолютни стойности); 

 Приложената диаграма на работната ръка съответства на предложения график (работен 

план за изпълнение на поръчката по етапи, подобекти и отделни обекти – част от 

подобектите в абсолютни стойности). 

Участник с пореден №5 ДЗЗД „НЕВРОКОП СТРОЙ - 2015” 

Показател П2 – Качество на техническото предложение: Организация и 

изпълнение на строителните работи. Обосновка на предложените дейности, 

с оглед технологията на извършването им,  предвиденото времетраене на 

видовете работа и с организацията на предложените човешки и технически 

ресурси 

макс. брой 

точки 

точки на участника 

40 40 

За техническото предложение, при което е в сила всяко едно от изброените 

предимства: 

 Описани са основните видове работи, като декомпозирането им на отделни 

дейности/задачи отразява коректно технологичната последователност според 

правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните 

видове работи; 

 Приложената диаграма на строителната механизация, съответства на описаните 

технологии; 

 Предложеният линеен график отразява времетраенето на всички видове работи 

по КС, тяхната технологична последователност, взаимосвързаност, технологичното 

време на изчакване между отделните видове работи, ако е приложимо; 

 Приложената диаграма на строителната механизация, съответства на 

предложения график (работен план за изпълнение на поръчката по етапи, подобекти 

и отделни обекти – част от подобектите в абсолютни стойности); 

 Приложената диаграма на работната ръка съответства на предложения график 

(работен план за изпълнение на поръчката по етапи, подобекти и отделни обекти – 

част от подобектите в абсолютни стойности). 
 

40 

Участникът е описал всички дейности съгласно 

приложените към публичната покана Работни проекти, 

обяснителни записки, техническа спецификация и 

Количествени сметки. Описан е подход и организация при 

изпълнението на поръчката. Етапите на изпълнение са:  1. 

Подготовка на площадката, организиране на времева база, 

подготовка на работните участници, временни ограждения и 

сигнализация; 2. Изкопни работи. Транспорт н аземни маси; 

3. Кофраж и армировка; 4. Бетонови работи; 5. Декофриране; 

6. изпълнение на дренаж, обратен насип и вертикална 

планировка; 7. възстановяване на настилки и монтаж на 

парапет; 8. Почистване и предаване на площадката. 

Посочени са човешките ресурси и механизацията, която ще 

се използва при изпълнението. Описаната технология и 

мотодология на изпълнението съответства на представения 

линеен календарен график. 

В линейния график е посочено времетраенето на всички 

видове работи по КС, като е спазена технологичната им 

последователност и е видна взаимосвързаността между 

отделните процеси. Същият е съобразен с приложената 

количествено-стойностна сметка и към всяка от позициите е 

посочена техниката, която ще се използва за изпълнението 

на отделния вид СМР. 

Диаграмата на работната ръка отговаря на приложения 

ЛКГ, като броя на работниците (съотвeтно необходимите 

човекодни) и съответната норма време напълно припокриват 

количествата за всеки вид СМР. 
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За техническото предложение, при което са в сила четири от общо петте изброени 

предимства: 

 Описани са основните видове работи, като декомпозирането им на отделни 

дейности/задачи отразява коректно технологичната последователност според правилата, 

правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи; 

 Приложената диаграма на строителната механизация, съответства на описаните 

технологии; 

 Предложеният линеен график отразява времетраенето на всички видове работи по КС, 

тяхната технологична последователност, взаимосвързаност, технологичното време на 

изчакване между отделните видове работи, ако е приложимо; 

 Приложената диаграма на строителната механизация, съответства на предложения 

график (работен план за изпълнение на поръчката по етапи, подобекти и отделни обекти – 

част от подобектите в абсолютни стойности); 

 Приложената диаграма на работната ръка съответства на предложения график (работен 

план за изпълнение на поръчката по етапи, подобекти и отделни обекти – част от 

подобектите в абсолютни стойности). 

30 

 

За техническото предложение, при което са в сила три от общо изброените пет предимства: 

 Описани са основните видове работи, като декомпозирането им на отделни 

дейности/задачи отразява коректно технологичната последователност според правилата, 

правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи; 

 Приложената диаграма на строителната механизация, съответства на описаните 

технологии; 

 Предложеният линеен график отразява времетраенето на всички видове работи по КС, 

тяхната технологична последователност, взаимосвързаност, технологичното време на 

изчакване между отделните видове работи, ако е приложимо; 

 Приложената диаграма на строителната механизация, съответства на предложения 

график (работен план за изпълнение на поръчката по етапи, подобекти и отделни обекти – 

част от подобектите в абсолютни стойности); 

 Приложената диаграма на работната ръка съответства на предложения график (работен 

план за изпълнение на поръчката по етапи, подобекти и отделни обекти – част от 

подобектите в абсолютни стойности). 

20 

 

За техническото предложение, при което са в сила две от общо изброените пет предимства: 

 Описани са основните видове работи, като декомпозирането им на отделни 

дейности/задачи отразява коректно технологичната последователност според правилата, 

правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи; 

 Приложената диаграма на строителната механизация, съответства на описаните 

технологии; 

 Предложеният линеен график отразява времетраенето на всички видове работи по КС, 

тяхната технологична последователност, взаимосвързаност, технологичното време на 

изчакване между отделните видове работи, ако е приложимо; 

 Приложената диаграма на строителната механизация, съответства на предложения 

график (работен план за изпълнение на поръчката по етапи, подобекти и отделни обекти – 

част от подобектите в абсолютни стойности); 

 Приложената диаграма на работната ръка съответства на предложения график (работен 

план за изпълнение на поръчката по етапи, подобекти и отделни обекти – част от 

10 
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подобектите в абсолютни стойности). 

Участник с пореден №6 „ШЕРБЕТОВ - М” ООД  

Показател П2 – Качество на техническото предложение: Организация и 

изпълнение на строителните работи. Обосновка на предложените дейности, 

с оглед технологията на извършването им,  предвиденото времетраене на 

видовете работа и с организацията на предложените човешки и технически 

ресурси 

макс. брой 

точки 

точки на участника 

40 40 

За техническото предложение, при което е в сила всяко едно от изброените 

предимства: 

 Описани са основните видове работи, като декомпозирането им на отделни 

дейности/задачи отразява коректно технологичната последователност според 

правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните 

видове работи; 

 Приложената диаграма на строителната механизация, съответства на описаните 

технологии; 

 Предложеният линеен график отразява времетраенето на всички видове работи 

по КС, тяхната технологична последователност, взаимосвързаност, технологичното 

време на изчакване между отделните видове работи, ако е приложимо; 

 Приложената диаграма на строителната механизация, съответства на 

предложения график (работен план за изпълнение на поръчката по етапи, подобекти 

и отделни обекти – част от подобектите в абсолютни стойности); 

 Приложената диаграма на работната ръка съответства на предложения график 

(работен план за изпълнение на поръчката по етапи, подобекти и отделни обекти – 

част от подобектите в абсолютни стойности). 
 

40 

Участникът е описал всички дейности съгласно 

приложените към публичната покана Работни проектие, 

обяснителни записки, техническа спецификация и 

Количествени сметки. Описани са работи като: 

Изпълнението на строителството участникът ще извърши 

при следните технологични етапи: 

1. Подготвителен период, включващ предаване на 

инвестиционния проект от Възложителя на Изпълнителя, 

извършване на необходимите дейности за откриване на 

строителната площадка; оглед на обекта, съгласуване на 

местата за изхвърляне на отпадъците; временна складова 

база; строителна техника и лаборатория; одобряване на 

актуализираната Технологично строителна програма; 

приемане на геодезичен полигон, трасиране на изкопа, 

идентифициране и укрепване на подземната 

инфраструктура; изграждане на предпазни съоръжения със 

съответната сигнализация; направа на временни пътища и 

подходи с рампи; 

2. Разчистване на площите и площадката, демонтажни 

работи, включващо отстраняване на растителността, 

отстраняване на хумуса, разваляне на съществуващата 

настилка, разваляне на бетоновите бордюри, демонтаж на 

съществуваща единична, еластична ограда; Участникът е 

описал технологията на изпълнение на предвидените СМР 

3. Земни работи, включващи изкопни работи. Участникът 

е описал предпоставките за извършване на изкопните работи 

и технологията на изпълнение, съгласно нормативните 

изисквания. 

4. Изграждане на монолитна ст.бетонна подпорна стена, 

включваща кофражни, армировъчни и бетонови работи.  

Описани са нормативните изисквания за извършване на този 

вид работи.; 

5. Хидро изолационни работи.  

6. Насипни работи (насипи, филтър и основен пласт от 
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несв. минерални материали- трошенокаменна настилка). 

Участникът е разписал технологията на изпълнение на този 

вид СМР; 

7. Пътни работи (асфалтови работи). Описана е 

технологията и нормативните изисквания при изпълнение на 

асфалтовите работи. 

8. Монтаж на стоманен парапет. Участникът е описал на 

какви изсквания за безопасност трябва да отговаря 

монтирания парапет, изисквания за защита срущу корозия, 

нормативни зисквания при монтаж. 

Описанието на посочените работи е съгласно Правилата 

за изпълнение и приемане на СМР, като е отразена коректно 

технологичната им последователност. 

Приложената диаграма на строителната механизация 

съответства напълно на описаните технологии и приложения 

ЛКГ(посочената норма време за всеки вид СМР в които е 

необходимо използването на механизация и необходимите за 

изпълнението му мсм, съответстват на количествата от 

количествената сметка) 

Предложеният линеен график отразява времетраенето на 

всички видове работи по КС, като е спазена технологичната 

им последователност и е видна взаимосвързаността между 

отделните процеси. 

Диаграмата на работната ръка отговаря на приложения 

ЛКГ, като броя на работниците (съотвeвтно необходимите 

човекодни) и съответната норма време напълно припокриват 

количествата за всеки вид СМР. 
За техническото предложение, при което са в сила четири от общо петте изброени 

предимства: 

 Описани са основните видове работи, като декомпозирането им на отделни 

дейности/задачи отразява коректно технологичната последователност според правилата, 

правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи; 

 Приложената диаграма на строителната механизация, съответства на описаните 

технологии; 

 Предложеният линеен график отразява времетраенето на всички видове работи по КС, 

тяхната технологична последователност, взаимосвързаност, технологичното време на 

изчакване между отделните видове работи, ако е приложимо; 

 Приложената диаграма на строителната механизация, съответства на предложения 

график (работен план за изпълнение на поръчката по етапи, подобекти и отделни обекти – 

част от подобектите в абсолютни стойности); 

 Приложената диаграма на работната ръка съответства на предложения график (работен 

план за изпълнение на поръчката по етапи, подобекти и отделни обекти – част от 

подобектите в абсолютни стойности). 

30 
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За техническото предложение, при което са в сила три от общо изброените пет предимства: 

 Описани са основните видове работи, като декомпозирането им на отделни 

дейности/задачи отразява коректно технологичната последователност според правилата, 

правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи; 

 Приложената диаграма на строителната механизация, съответства на описаните 

технологии; 

 Предложеният линеен график отразява времетраенето на всички видове работи по КС, 

тяхната технологична последователност, взаимосвързаност, технологичното време на 

изчакване между отделните видове работи, ако е приложимо; 

 Приложената диаграма на строителната механизация, съответства на предложения 

график (работен план за изпълнение на поръчката по етапи, подобекти и отделни обекти – 

част от подобектите в абсолютни стойности); 

 Приложената диаграма на работната ръка съответства на предложения график (работен 

план за изпълнение на поръчката по етапи, подобекти и отделни обекти – част от 

подобектите в абсолютни стойности). 

20 

 

За техническото предложение, при което са в сила две от общо изброените пет предимства: 

 Описани са основните видове работи, като декомпозирането им на отделни 

дейности/задачи отразява коректно технологичната последователност според правилата, 

правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи; 

 Приложената диаграма на строителната механизация, съответства на описаните 

технологии; 

 Предложеният линеен график отразява времетраенето на всички видове работи по КС, 

тяхната технологична последователност, взаимосвързаност, технологичното време на 

изчакване между отделните видове работи, ако е приложимо; 

 Приложената диаграма на строителната механизация, съответства на предложения 

график (работен план за изпълнение на поръчката по етапи, подобекти и отделни обекти – 

част от подобектите в абсолютни стойности); 

 Приложената диаграма на работната ръка съответства на предложения график (работен 

план за изпълнение на поръчката по етапи, подобекти и отделни обекти – част от 

подобектите в абсолютни стойности). 

10 
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