
ДО                                                                                                  
ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ул. “Царица Йоанна” 2

гр. Гоце Делчев

	Наименование на Участника:
	


ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка за строителство
	Наименование на поръчката:
	„Укрепване на улица „Христо Матов“, гр.Гоце Делчев, чрез изграждане на подпорни стени по две обособени позиции“

	Наименование на обособената позиция
	..................................

	Идентификационен номер на поръчката
	


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Укрепване на улица „Христо Матов“, гр.Гоце Делчев, чрез изграждане на подпорни стени по две обособени позиции“.
След като проучихме документацията за участие и се запознахме със състоянието на работните (строителните) площадки и с всички условията, които биха повлияли на техническото ни и ценово предложението, с настоящата техническа оферта правим следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка при съблюдаване на изискванията от Техническата спецификация, и условията за изпълнение на поръчката: 
1. Организацията ни за цялостно изпълнение на горепосочената поръчка е формулирано в Подробно описание на предложените дейности и начина на изпълнение на поръчката и графична част, съдържаща Линеен календарен график на строително-монтажните работи (СМР), Диаграма на работната ръка и Диаграма на механизацията, които прилагаме към техническото предложение.

2. Предлагаме да изпълним обектите, предмет на настоящата поръчка в рамките поставеното от Вас ограничение, а именно за срок от ………….…месеца.
                                    (посочва се предложения от участника срок за изпълнение)
считано от датата на подписване на Протокол – образец № 2 (Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа) до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строеж, образец 15 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Поемам ангажимент при изпълнение предмета на поръчката да спазваме приложения линеен календарен график за изпълнението й.
3. За осигуряване нормалното функциониране и ползване на завършените строителни обекти и отстраняване на скритите дефекти след приемането им и въвеждане в експлоатация (ползване), предлагаме следните гаранционни срокове за посочените от дейности, които включват обосновано последващо гаранционно обслужване, и които са съобразени с поставените от Вас ограничения, а именно: 

	№
	Вид на дейността
	Срок в години

	1
	Гаранционен срок за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях  (съгласно чл.20, ал.4, т.1 от Наредба №2 от 31.07.2003г)
	


4. Ако бъдем определени за изпълнител на поръчката се задължаваме да поддържаме валидна застраховката „Професионална отговорност в строителството” и  „Трудова злополука на персонала” до завършването на дейностите по договора.
5. Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти, приета с ПМС №235/06.12.2006 г., ДВ бр. 106 от 2006 г. Съответствието се установява по реда на същата Наредба;

6. Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата спецификация и одобрените инвестиционни проекти.
7. Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. 

Приложения: 

1. Подробно описание на предложените дейности и начина на изпълнение на поръчката -  Приложение № 1, в оригинал. 
2. Линеен календарен график за изпълнение на СМР – Приложение № 2, в оригинал. 
3. Диаграма на работната ръка
4. Диаграма на механизацията;
Подпис на лицето, с представителна власт по закон или на лицето, упълномощено да подпише офертата за и от името на участника и печат на участника:          
                                                                                  ………………..……

Дата: ……………………….

                      (дата на подписване)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ И НАЧИНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
с предмет „Укрепване на улица „Христо Матов“, гр.Гоце Делчев, чрез изграждане на подпорни стени по две обособени позиции“.
Обособена позиция:.......................................
…………………………………………………..
…………………………………………………..

…………………………………………………..
Указание:

Подробното описание на предложените дейности и начина на изпълнение на поръчката (организацията на изпълнение), следва да се състои от обяснителна записка, която съдържа описание на процеса за изпълнение на предмета на поръчката и вътрешен контрол, който ще бъде упражняван. Тя трябва да има следното минимално съдържание: увод, обща част, основни видове СМР, трудови ресурси, транспорт и механизация, условия за безопасна работа, охрана на труда, пожарна безопасност и др.


Във връзка с оценката на офертата участникът следва да опише основните видове работи, като декомпозирането им на отделни дейности/задачи отразява коректно технологичната последователност според правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи;

Дата:
                                 Изготвил: ....................………………………….

     
   




           (име и длъжност, подпис и печат)

Забележка: Техническата оферта на участъците подлежи на оценява, в предвид на което следва да се съблюдават указанията относно съдържанието на документите към  техническото предложение, посочени в методиката за оценяване.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК
за обществена поръчка с предмет „Укрепване на улица „Христо Матов“, гр.Гоце Делчев, чрез изграждане на подпорни стени по две обособени позиции“.
Обособена позиция:.........................................
Примерен комплексен план-график:

	№ по ред
	Дейности

 
	Количество 
	бр. заети лица
	бр. заети машини
	бр. работни дни
	Начало
	Край
	месец 
	месец
	…. 

	
	
	
	
	
	
	дата
	дата
	1
	2
	3

	1         
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	общо колич. ч/д
	общо бр. заети лица/ машини
	общо раб. дни
	общо колич. ч/д
	общо бр. заети лица/ машини
	общо раб. дни
	общо колич. ч/д
	общо бр. заети лица/ машини
	общо раб. дни

	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 


Указания: 

 1. Представеният модел на график е примерен. Допускат се и други варианти на линеен  календарен график с цел покриване на изискванията на Възложителя, описани в документацията. 

2. инейният план-график трябва да съответства на предложения срок за изпълнение на обектите по предмета на поръчката, да определя срокове за започване и завършване на отделните видове СМР; общо времетраене на СМР, последователността на отделните операции и дейности. 
3. В графика участникът следва да посочи и необходимата механизация, сметните норми за нейното използване и общите машиносмени за всяка машина. 

4. Участникът следва да посочи кои сметни норми е използвал - СЕК, УСН, или други.

5. Участникът трябва да отчете времето за подготвителните дейности, началото на СМР, обвързани със срокове за предаване на строителната площадка, срокове за завършване на отделните СМР, общо времетраене на СМР, краен срок за предаване на обектите, с подписване на констативен акт, обр.15 за установяване годността за приемането им. 

Дата:
                                 Изготвил: ....................………………………….

     
   




           (име и длъжност, подпис и печат)
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