ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ВАЖНО!!! Навсякъде, където в настоящата техническа спецификация се правят указания за специфични стандарти и нормативи, на които трябва да отговарят стоките и доставяните материали следва да се има предвид, че съобразно чл.49 ал.2 от Закона за обществените поръчка, навсякъде където са посочени стандарти се добавя и думата „еквивалентно“.

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕКТА

Настоящата техническа спецификация се отнася до обява за събиране на оферти с наименование „Извършване на ремонтни работи за осигуряване на достъпна среда и ремонт на помещения за медицински центрове в Община Гоце Делчев“, гр. Гоце Делчев, с. Брезница, с. Лъжница от Община Гоце Делчев.

Договорът се финансира чрез договор за безвъзмездна финансова помощ №В2.9а.02 от 05.09.2017 г. по Програмата за трансграничноно сътрудничество ИНТЕРРЕГ V A „Гърция - България 2014 – 2020”, Проект “Improving access and quality of health services in inaccessible and remote settlements of the border region of Gotse Delchev Municipality and Municipality of Paggaio”, с акроним “Med4All”.

Строително-ремонтните работи ще се изпълняват съгласно архитектурно заснемане, обяснителна записка и количествено-стойностни сметки и третира част Архитектура, част ВиК и част Електро.

· Технико - икономически показатели: 

· Помещение в Консултативно-диагностичен блок на МБАЛ „Иван Скендеров“ гр. Гоце Делчев – РЗП: 24,50м2;

· Помещение в сградата на „Здравна служба“ с. Брезница – РЗП: 69,50м2;

· Помещение в сградата на „Медицински център“ с. Лъжница – РЗП: 100,40м2.

II. ОПИСАНИЕ НА ПОДОБЕКТИТЕ И ПРЕДВИДЕНИТЕ СМР.

1. ПОМЕЩЕНИЕ В СГРАДАТА НА КОНСУЛТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК НА МБАЛ „ИВАН СКЕНДЕРОВ“ гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
1.1. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ
Външните стени в помещението са тухлен зид с дебелина 25 см. Стените са надраскани и покрити със захабена боя. В помещението има преградна стена от гипскартон с дебелина 15см, която го ограничава и не е възможно да се осигурят нужните пространства за целите на проекта. Настилката е балатум с подови первази върху циклена мозайка и е в лошо състояние. Тавана на помещението е мазилка боядисана с бяла латексова боя. Външната дограма е PVC профили със стъклопакет с непрекъснат термомост – остаряла и неотговаряща на изискванията за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. Вратите, които са към преградната стена ще бъдат демонтирани. Входната врата на помещението е алуминиева - в лошо състояние и трябва да бъде сменена. Витрината откъм коридора е с дървена дограма и е изключително захабена. Има мивка на стената с батерия за мивка, които са стари и за смяна.

Предвиденото място за нова тоалетна за инвалиди е вече съществуваща тоалетна, но негодна за използване от инвалиди. Има тесни врати и стена, ограничаваща пространството за движение на инвалидна количка. Мивката и клекалото не могат да се използват от инвалиди и затова трябва да се подменят. Трябва да се премахне и повдигането на пода с 15 см в помещението с тоалетното клекало. Дограмата за прозореца е стара, дървена и много амортизирана. След извършването на горните дейности настилката и облицовката ще станат неизползваеми и трябва да се подменят.
1.2. ПРЕДВИДЕНИ ДЕЙНОСТИ

Ремонтът предвижда:

· Премахване на преградната стена от гипскартон;

· Демонтаж на вратите и замяната им с нови;

· Предвижда се смяна на прозорците с нова PVC 5 камерна дограма със стъклопакет, след което се изкърпва около тях с мазилка и ръбохранители;

· Премахване на настилката от балатум и демонтиране на первазите;

· Направа на нова настилка от гранитогрес със съответната степен на изтриваемост;

· Монтиране на нова PVC витрина;

· Изглаждане на стените с гипсова шпакловка;

· Монтаж на керамична мивка и батерия за мивка;

· Пребоядисване на всички стени и тавана;

· Монтаж на нови подови PVC первази;

· Подмяна на ел. ключове, контакти и осветителни тела;

В тоалетна за инвалиди:

· Премахване на преградна стена между тоалетна и мивка;

· Демонтиране на врати и прозорец;

· Демонтиране на тоалетно клекало, мивка и батерия за мивка;

· Разбиване на стъпало към тоалетната;

· Уширяване на отвори за врати;

· Сваляне на стара облицовка от фаянсови плочки по стените и разбиване на настилка от гранитогрес;

· Преработване на водопровода и канала за новото оборудване за инвалиди;

· Направа на нови настилка от гранитогрес и фаянсова облицовка;

· Монтират се нови мивка и тоалетна седалка, приспособени за инвалиди;

· Пребоядисване на тавана;

2. ПОМЕЩЕНИЕ В СГРАДАТА НА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР В с. ЛЪЖНИЦА
2.1. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Външните стени са в добро състояние – направена е топлоизолация и положена мазилка силикатна. Стълбищната клетка е измазана с варо-циментова мазилка. Стълбището и стълбищните площадки са без никаква настилка – на бетон. Чакалнята е с ново положена настилка от гранитогрес. Стените й са гладки, но боята е захабена. В чакалнята има тоалетна със стени от гипскартон. Настилките, облицовките и оборудването в тоалетната са в сравнително ново състояние. В медицинския център има три помещения – лекарски кабинет, манипулационна и стая за женска и детска консултация. В последната има отделна тоалетна с врата 70/200 см. Във всяко от тези помещения от чакалнята се влиза през PVC врати с размери 90/200 см. Достъпа от едно помещение в друго е през плъзгащи се врати. Мазилката и настилката в тези помещения са в добро състояние. Само боята е за опресняване.
2.2. ПРЕДВИДЕНИ ДЕЙНОСТИ

Ремонтът предвижда:

В стълбищна клетка:

· Отливане на рампа от входната врата до най-горното стъпало рампа за инвалиди;

· Монтаж на парапет по рампата;

· Настилка от гранитогрес по рампата и стълбищните площадки върху изравнителна цименто - пясъчна замазка;

· Боядисване с латекс по стени и таван на стълбищната площадка до ниво 0,00.


В чакалнята:

· Разбиване на стена от гипскартон между чакалня и тоалетна в стаята за женска и детска консултация;

· Демонтиране на съществуващи врати – към тоалетна откъм стаята за женска и детска консултация и между чакалнята и стаята за женска и детска консултация;

· Изгражда се нова преградна стена от гипскартон в чакалнята за оформяне на нова тоалетна за инвалиди;

· Ремонтиране на неравности по стените и тавана с гипсова шпакловка и боядисване трикратно, като стените са цветно, а тавана бял;

· Предвиден е цокъл от гранитогрес с височина 10 см по стените.

В тоалетна за инвалиди:

· Разбиване на фаянсовата облицовка и настилката от гранитогрес в тоалетна в стаята за женска и детска консултация и част от чакалнята, която част ще влезе в предвидената тоалетна за инвалиди;

· Демонтиране на старите мивка, батерия за мивка и тоалетна и се заменят с нови такива, приспособени за инвалиди;

· Монтират се нови врати в тоалетната за инвалиди с размери 100/200 см;

· Ремонтира се водопровода и канала за приспособяване към новите мивка и тоалетна;

· Правят се нова настилка от гранитогрес и облицовка фаянс по стените до 2,5м;

· Прави се нова осветителна инсталация и се монтират осветителни тела;

· Боядисва се тавана с бял латекс;

· Новата тоалетна се оборудва с поставка за тоалетна хартия и кошче за отпадъци.

В манипулационна, лекарски кабинет и стаята за женска и детска консултация:

· Зазижда се отвора от вратата между тоалетната и стаята за женска и детска консултация и зидарията се измазва с гипсова мазилка;

· Ремонтиране на неравности по стените и тавана с гипсова шпакловка и боядисване трикратно, като стените са цветно, а тавана бял;

· Монтира се ъглов PVC перваз по пода.

В стълбищна клетка:

· На нивото на входната врата е предвидено да се отлее рампа за инвалиди, която да се изкачва до нивото на етажа с лекарските кабинети. Денивелацията е 122,5 см, а дължината й е 335 см;

· Монтира се ръкохватка в помощ на инвалидите и хората с трудна подвижност;

· Рампата се облицова с гранитогрес със съответната за целта грапавост и степен на изтриваемост;

· Стените и тавана се боядисват с латексова боя.

3. ПОМЕЩЕНИЯ В СГРАДАТА НА ЗДРАВНА СЛУЖБА с. БРЕЗНИЦА
3.1. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Лекарските кабинети в момента са на второто ниво на сградата и нямат достъпност за инвалиди. Поради тясната стълбищна клетка не може да се построи и повдигаща платформа за инвалидни колички. Затова е предвидено да се приспособят  помещения, които се намират на кота -2,80 и денивелацията им от тротоара е 50 см. Тези помещения, предвидени за гараж и складове в момента не са използваеми и са на положение груб строеж. Външните стени са от стоманобетон 25 см.  и неизмазани. Има метални решетки по прозорците и вратата. Отвътре подовете са на положение неравен обратен насип с земни маси. Стените и подовете са без мазилки. Има достъп до водопровод и канал, които преминават през помещението предвидено за гараж. Входната врата е 110/210 см, метална и на 50 см от нивото на тротоара.

3.2. ПРЕДВИДЕНИ ДЕЙНОСТИ

Проектът предвижда:

Във всички помещения:

· Подовете се донасипват със ситна каменна фракция 0-60 мм и  се трамбова;

· Полага се подова толоизолация от XPS 5 см и ще се направи армирана подова настилка от бетон С 16/20;

· Стените ще се изравнят с гипсова мазилка;

· Таваните ще са от гипскартон окачени на конструкция;

· Отворите ще се оформят с доливане на бетон С16/20 по външните стени до ниво

 -2,00 и ще се подзидат със керамични тухли до достигането на нужните размери;

· Монтира се нова ел инсталация с необходимите кабели издърпани в гофриран маркуч ф19 по стени и тавани;

В склада:

· Предвиденото помещение за склад ще се приспособи като стая за манипулация, като е необходимо да се разбие стомано-бетона под прозорците за понижаването им до ниво подпрозоречно 80см;

· Пода се предвижда да е от гранитогрес;

· След измазването стените ще се боядисат трикратно с цветна латексова боя, а тавана с бяла боя;

· За удобство е предвидена мивка в това помещение.

В гаража:

· Гаража с площ 51,60 м2 се предвижда да се раздели на три помещения – чакалня с площ 11,90 м2, лекарски кабинет – 21,35 м2, стая за женска и детска консултация – 8,85 м2, тоалетни – 9,50 м2;

· Преграждането ще стане с керамични тухли на варов разтвор;

· Настилката е гранитогрес с достатъчна носимоспособност на изтриване;

· Стените  в лекарките кабинети ще се боядисат с цветен латекс, а тавана с бял;

· Дограмата на прозорците се предвижда да е 4 камерна със стъклопакет;

· Интериорните врати ще са от плоскости ПДЧ, със размери съобразени с функцията, която ще изпълнява помещението;

· Вътрешната връзка между отделните помещения ще става с плъзгащи се врати;

· Тоалетните се облицоват с фаянсови плочки до 3,00м;

· Тоалетната за инвалиди е със достатъчни габарити и съответно оборудване за да може да изпълнява функцията си;

· Предвидени са енергоспестяващи осветителни тела в помещенията и тоалетните;

· За по-добро енергоспестяване външно по стените ще се направи толоизолационна система от EPS 5см, покрита с външна влагоустойчива мазилка.

Пред входната врата ще се отлее рампа за инвалиди с широчина 130см и дължина 785см.
III. ОПИСАНИЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ, КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА ОСНОВНИТЕ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
1. Демонтажни работи
Демонтират се съществуващи прозорци и врати, премахват се старите настилки и облицовки. Разваля се тухлена зидария на вароциментов разтвор. Свалят се старите осветителни тела, контакти и ключове.
Демонтажа да започне след провеждане на инструктаж и определяне последователността на извършване на демонтажните работи. Възложителя определя мястото за разделно събиране на отпадъците, мястото за съхранение на демонтираните материали.
2. Архитектурна част.
2.1. Зидария 
· Материали
Материалите и изделията, предназначени за изпълнение на зидани конструкции, се допускат за употреба след провеждането на входящ контрол и доказване на пригодността им съгласно изискванията на съответните стандартизационни документи (БДС, ОН, ЗН). Не се допуска използване на материали втора употреба.
Транспортирането и складирането на материалите за зидарии на строителната площадка да се извършва при спазване на изискванията на стандартите и нормалите за всеки вид материал или изделие в съответствие с работния проект за организация и изпълнение на строителството.

При изпълнението да се спазват следните изисквания:

· Зидарските работи да се изпълняват след набиране на необходимата якост на бетоновата настилка или след почистване на съществуващите настилки.
· Първият ред от тухлената зидария върху плочата или бетоновата настилка да се полага в легло от вароциментов разтвор и да е нивелиран хоризонтално.

· Между последния ред тухли и горестоящия конструктивен елемент (греда, плоча), задължително се оставя фуга 1,5 - 2см. Фугата се запълва с пенополиуретан. За постигане на нужната пожароустойчивост пенополиуретанът трябва да се покрие с мин 1-2см мазилка.

· Допирните връзки на неносещите стени с носещи стоманобетонови части да се запълват с пенополиуретан. 
Възможно е да се използват готови стомано-бетонови или армирани монтажни тухлени щурцове, които да стъпват върху зидовете мин. 250мм. В този случай от Изпълнителя трябва да се представи информация за якостните характеристики на елементите и параметрите за приложението им.

Каналите за електропроводи и др. да се фрезоват (никога да не се дълбае с чук и длето).

При зимни условия зидарските работи да се изпълняват като се вземат специални мерки:

· Отоляване на помещението;
· Употреба на бързо втвърдяващи разтвори;
· Използване на добавки и ускорители към разтворите;

· Приемане на зидарски работи
При приемането на завършени зидарии да се извършва проверка на:

- Размерите на зидарията, нейната връзка с други конструктивни елементи на сградата, изпълнението на всички видове превръзки, дебелината и запълването на фугите, вертикалното и хоризонталното положение на зиданите повърхнини и ъгли, отклонението от равнината на зиданите елементи, сертификати и протоколи от лабораторното изпитване на вложените материали;
- Разположението и правилното третиране на температурните и междублокови фуги.
2.2. Мазилки и шпакловки 

По всички нови зидарии да се изпълни гипсова мазилка, а по съществуващите гипсова шпакловка. 

Строителният гипс за мазилка трябва да отговаря на стандарта на СИВ 826-77 или еквивалентен.
Всички мазилки, шпакловки  и бояджийски работи да се изпълнят съгласно изискванията на Правилник за изпълнение и приемане на мазилки, облицовки, бояджийски и тапетни работи БСА, бр. 11 от 1984 г.

Материалите и полуфабрикатите за мазаческите работи и тяхното съхраняване трябва да отговарят на действащите стандарти и отраслови нормали:

При контрола на изпълнението и приемането на мазаческите работи се проверява съответствието им с изискванията на Възложителя, както и спазването на нормативните актове, регламентиращи осъществяването на инвестиционния процес и изпълнението на строителните и монтажни работи. 

Не се приемат мазилки с пукнатини, издувания, груби грапавини  и неизмазани части. 

Строителният гипс за мазилка трябва да отговаря на стандарта на СИВ 826-77 или еквивалентен.

2.3. Бояджийски работи 


Таваните и стените на помещенията да се боядисат с латекс. Външно помещенията са с фасадна боя върху топлоизолация от EPS 8 см.

· Материали

Материалите и полуфабрикатите за бояджийските раблоти  и тяхното съхраняване трябва да отговарят на действащите стандарти и отраслови нормали.
Изпълнение на бояджийските работи да не се допуска боядисване при следните атмосферни условия:
-в сухо и горещо време при температура на въздуха над 30 °С при пряко сгряване от слънчеви лъчи; 

-при температура под + 5°С с водоразтворими бои и покрития и под 0°С със състави, съдържащи органични разтворители не се допуска боядисване на външни метални повърхности при наличието на кондензат върху тях.

· Приемане на бояджийскита работи
Бояджийските работи при приемането трябва да отговарят на следните изисквания:

-повърхностите, боядисани с постни (водни) бояджийски състави, трябва да бъдат с еднакъв цвят, със равномерно наслояване и еднаква обработка. Не се допускат петна, напластявания, протичане, бразди, мехури, олющвания, влакнести пукнатини, пропуски, следи от четка, изстъргвания и видими поправки, различни от общия фон.

-повърхностите, боядисани с блажни състави, трябва да имат еднакъв вид на повърхността (гланцова или матова) и да не се допуска наличието на петна, олющвания, набръчквания, протичане, пропуски, видими зърна от боя, неравности, следи от четка.

-по боядисаните повърхности не се допускат изкривявания на ограничителните линии и разливания при съседни, различно оцветени полета, надвишаващи 3 мм.

2.4. Подови настилки
Подовете са предвидени да са с плочки от гранитогрес в мокрите помещения, коридорите и стълбищата. При избора на плочите за подовите настилки да се съблюдава точното съвпадение на калибъра на производство за цялото количество.

· Материали.
Материалите, изделията и полуфабрикатите за изпълнение на подовите настилки и всички добавки към тях да отговарят на изискванията на проекта и на съответните стандартизационни документи или еквивалентни:
БДС 8265:1974 Подове и подови настилки в сградостроителството. Терминология.

БДС EN 12706:2003 Лепила. Методи за изпитване на хидравлично свързващи замазки за под и/или саморазливни компаунди. Определяне на характеристиките при течене.

Материалите (изделията, полуфабрикатите) в случаите, когато не са придружени с удостоверение за качеството, когато има съмнение за влошаване на качеството им вследствие на неправилен транспорт и съхранение или продължително престояване, и когато гаранционният им срок е изтекъл, трябва да бъдат проверени от упълномощена лаборатория.

Гранитогрес интериор

· Минимална дебелина 9мм;

· Полуполиран;

· Устойчивост на въздействие на химични вещества - да отговаря на стандарта EN ISO 10545-13 или еквивалент;

· Лесен за подръжка, позволява използването на силнодействащи и дезинфекционни препарати;

· Устойчивост на петна – да отговаря на стандарта EN ISO 10545-14 или еквивалентен;

· Абсолютна устойчивост на цвета.
Гранитогрес екстериор

· Минимална дебелина 12мм;
· Неполиран, с повишена грапавина против подхлъзване;
· Високата техническа устойчивост (>800кг на см2);
· Студоустойчивост: група I по Европейския стандарт EN ISO 13006 или еквивалентен;
· Износоустойчивост: група V Според Европейския стандарт EN 154 (PEI) или еквивалентен.

Материалите, използвани за настилки, трябва да бъдат придружени с удостоверение за качество и произход и технология за изпълнение и монтаж от производителя. Когато нямат такова, трябва да бъдат проверени от упълномощена лаборатория.
Контрол по време на изпълнението на подовите настилки
Контролът за съответствието с проекта при изпълнението на подовите настилки включва проверка на основата и на междинните пластове за:
· Отклонението от проектната равнина;
· Наклоните към сифони, канали, улами и събирателни шахти;
· Дебелината на бетонната основа и изравнителните, заглаждащите и водоизолиращите пластове;
· Якостта на натиск (с изготвяне по безразрушителни  методи  или  по лабораторни протоколи);
· Влажността;
· Неравностите на повърхността (издатини и вдлъбнатини);
· Наличността на пукнатини, разслоявания, очукани, ронещи се и замръзнали места;
· Чистотата (налепи от строителни разтвори и отпадъци, маслени петна, прах и други замърсявания);
· Изпълнението на деформационните фуги;
Изпълнението  на  монтажните  и  инсталационните  работи,  които трябва  да  бъдат завършени    преди    полагането    на    настилката    (монтиране    на    сифоните    и    на преминаващите през и под настилката тръби и други съоръжения)
Изисквания към завършените подови настилки:
Повърхността на бетоновата основа, върху която ще се полагат подовите настилки, трябва да е чиста, без прах, строителни отпадъци, маслени петна, слабо ронещи се и замръзнали места.
Подовите настилки да се полагат върху цименто-пясъчен разтвор /изравнителен, заглаждащ/, изпълнен от материали в съоттветствие с БДС, след достигане на проектната му якост. Влажността му може да е най-много 8%.

Да не се полага замазката преди да са завършени запълването на деформационните фуги в основата и монтажа на сифоните и на преминаващите през подовата конструкция и през и подовата настилката инсталации, тръби и др.

  
Настилките да се полагат след завършване на всички довършителни зидаро-мазачески, инсталационни работи, поставянето на вратите, монтирането на радиаторите и остъкляването.

При настилки  от меки листови, плочкови и килимоподобни подови покрития се изисква:

· Первазите да са прихванати към стените здраво и плътно и да стъпват плътно върху краищата на подовото покритие;

· Подовите покрития да бъдат равномерно оцветени по цялата повърхност, да има съвпадение на рисунките, да няма петна, падини и мехури, при изцяло залепените към основата подови покрития не трябва да се забелязват незалепени участъци, а при частично залепените и свободно положените — да няма гънки и други деформации;

· Всички снаждания, да са достатъчно здрави и плътни и да създават впечатление  за монолитност на подовото покритие. Снажданията между отделните платна трябва да попаднат в онази част на пода, която е най-отдалечена от входните врати и прозорци;
2.5. Облицовъчни работи
Облицовките от фаянс се изпълняват предимно отдолу нагоре. Вътрешните фаянсови облицовки се изпълняват след завършване на мазилките.

Преди започване на облицовката се прави проверка, съставя се протокол, в който се отбелязва:

· вида на основата, размера на неравностите, вертикалните и хоризонталните отклонения;

· наличието на соли (избивания) или други петна от боя, битум и др.;

· пукнатини (направление, характер, размери и др.);

· наличие на гладки и непригодни за облицоване плоскости;

· омаслени площи;

· замръзнали или повредени от мраз участъци;

· наличие на гипсови части и мазилки по основата.

Облицовката от фаянс по стените е до височина 2м.
Материали:
БДС 9-85 - Плочи фаянсови облицовъчни.

БДС 13567-76 - Плочки за вътрешни облицовки.

БДС 8636-77 - Плочки за външни облицовки.

БДС 217-77 - Плочки теракот.

БДС 9340-86 - Разтвори строителни за зидарии и мазилки.

БДС EN 1348:2008 Определяне якостта на сцепление при опън на циментови лепила. 
Цитираните стандарти могат да се заменят само с еквивалентни.
Фаянсова облицовка:
· Минимална дебелина 6мм;

· Полирана;

· Устойчивост на въздействие на химични вещества - да отговаря на стандарта EN ISO 10545-13 или еквивалентен;

· Лесен за подръжка, позволява използването на силнодействащи и дезинфекционни препарати;

· Устойчивост на петна – да отговаря на стандарта EN ISO 10545-14 или еквивалентен;

· Абсолютна устойчивост на цвета.
Приемане на облицовките.
При приемане на облицовките се изисква следното:

· Геометричните размери на отделните полета да отговарят на дадените в проекта;

· Материалите, използвани за облицовките да отговарят на изискванията на проекта и съответните БДС;

· Повърхностите,   облицовани   с   изкуствени   плочи   да   имат  еднакъв   цвят,   а   при естествените каменни плочи да има постепенен преход в нюансите на отделните плоскости, съгласно еталона;

· Хоризонталните и вертикални фуги да са еднотипни, еднакви по размер.  

· Облицованите повърхности да нямат пукнатини, петна, следи от разтвор, избивания от водоразтворими или други соли и др. дефекти.

· При залепените облицовки се прави проверка на сцеплението с основата чрез прочукване. Не се допускат незалепени участъци или плочи.

При приемане на облицовките се изисква пълна документация (лабораторни протоколи, удостоверения за материалите, актове и др.) за доказване качествата на основата, на използваните материали, марката на разтворите и други.

Влажността на материалите трябва да отговаря на предписанията в проекта, в технологиите за изпълнение и в стандартизационните документи.

Температурата на разтворите, лепилата и китовете за грундиране, залепване и фугиране трябва да не е по-ниска от 10 градуса по Целзий.

Вносните материали, изделия и полуфабрикати трябва да отговарят на изискванията    на съответните стандартизационни документи в страната производител, което е гарантирано с удостоверение за качество и е прието от проектанта.
Входящият контрол върху качеството на доставените на обекта материали, изделия и полуфабрикати за подови настилки да се провежда в съответствие с изискванията на БДС 20.01.82г.
Материалите (изделията, полуфабрикатите) в случаите, когато не са придружени с удостоверение за качеството, когато има съмнение за влошаване на качеството им вследствие на неправилен транспорт и съхранение или продължително престояване, и когато гаранционният им срок е изтекъл, трябва да бъдат проверени от упълномощена лаборатория.

2.6. Топлоизолационни работи

По външните стени ще се монтира топлоизолация от EPS 8 см, под бетоновата настилка на кота 0,00 се предвижда топлоизолация от XPS 5см.
Материали
Материалите, изделията и полуфабрикатите, предназначени за изпълнение на топлоизолационни работи да отговарят на изискванията на съответните стандартизационни документи или еквивалентни: 
БДС 16631-87 Материали и изделия топлоизолационни. Класификация.
Ползването на стъклена вата и азбест не се допуска!

Използваните в системите продукти от експандиран полистирен (EPS) трябва да отговарят на изискванията за експлоатационните показатели на експандирания полистирен от БДС EN 13163:2009/NA:2013:

	Съществена характеристика
	Метод за изпитване съгласно
	Национални изисквания за определяне на

	Реакция на огън
	БДС EN 13501-1
	Клас F – без изпитване съгласно ETAG 004; съгласуване с ГД ПБЗН

	Якост на сцепление на лепило или лепило шпакловъчен състав с изолационния слой
	БДС EN 13494

БДС EN 1062-11
	Гранична стойност ≥ 80 kPa

	Паропропускливост
	БДС EN 7783

БДС EN 1062-11
	Гранично ниво ≥ 20 g/m2.d

	Топлинно съпротивление
	БДС EN ISO 10456

БДС EN ISO 6946

БДС EN 13163
	Гранична стойност 

≥ 1 m2.k/W


Изпълнение на топлоизолационни работи.
При изпълнение на топлоизолационните работи не се допускат:
-механични повреди на топлоизолационните материали;   

-празнини между основата (тухлена зидария или ст. бетонови елементи) и топлоизолационния слой.
Приемане на топлоизолационните работи:
На приемане с констативен акт за скрити работи подлежат следните етапи на топлоизолациите:
· Подготвените за изолиране повърхности преди полагане на изолацията;
· Участъците, които подлежат на запушване при изпълнението на други видове строителни работи.
При окончателното приемане на топлоизолациите да се проверява:
· Видът и показателите на използваните материали, изделия и полуфабрикати, съгласно предписанията в проекта и изискванията на тези правила;
· Свидетелствата за качеството на материалите и изделията, предадени от производителите и протоколите от лабораторните изпитвания, ако има такива;
· Констативните актове за скрити работи на отделните етапи на съответния вид работи;
· Отклоненията  в размерите  и   плътността  на  топлоизолационните  конструкции   и защитното покритие от нормативните;
· Наличието на вдлъбнатини и пукнатини по повърхността  на  готовата топлоизолационна конструкция;
2.7. Доставка и монтаж на дограма
Материали за дограмата
Влаганите заготовки да бъдат удостоверени с Декларации за съответствие, издадени от заготовчиците, придружени с Декларации за съответствие, издадени от производителите, за вложените материали, отговарящи на Техническата Спецификация.
Прозорци РVС - бял:

· Профили клас А

· 5-камерна система със ≥ от 70мм строителна дълбочина за производство на  пластмасови прозорци. 

· Коефициент на топлопреминаване на прозореца от Uw ≤ 1,3 W/(m²K);

· Дебелината на стъклопакета 24 мм (4-16-4) с пълнеж – аргон, съгласно БДС ЕN 1279-1:2005;

· Поне едното стъкло трябва да е нискоемисионно;

· Коефициент на топлопреминаване на стъклото Ug - стойностите - според решението в диапазона от 1,1 до 0,5 W/(m²K);

· Коефицент на шумоизолация – 30 dB;

· С уплътнители произведени от Етилен-пропилен-диенов каучук (EPDM);

· С водоотливни канали за отвеждане на кондензната влага навън;

· Със стоманен (усилващ) профил, с дебелина на стената 2 мм;

Алуминиева врата – входна врата за помещенията в с. Брезница:

· Профил от сплав Al Mg Si 0.5 с непрекъснат термомост;
· Каса със ширина min 65мм;

· Минимална дебелина на таблата на алуминиевата врата - 10мм.;

· Звукоизолация - 33Db;
· Коефициент на топлопреминаване 2,0 W/m2.K;
· Стъкло мин. 5мм с фолио срещу счупване;

· Цвят на интериорните врати: бял - положено в заводски условия.

Врати интериорни врати от MDF:

- Изработена от 6мм HDF плоскости; 

- Естествен фурнир;

- Дебелина на крилото 4см;

- Крило изработено с рамка от масивна иглолистна дървесин;а

- Крило с права каса 10см;

- Обков-иноксови дръжки, патрон с три ключа, метален насрещник;

- Три панти;

- Гумени уплътнения съобразени с цвета на вратата;

- Цвят – по избор на архитекта.

Външни подпрозоречни дъски
· Материал: PVC;

· Ширина: ~25см;


Външните дъски да се изпълняват така, че в помещението да не влиза вода, а да се оттича пред фасадата. Оттичането на мръсната вода не трябва да замърсява фасадата. Външните дъски се монтират без да имат напрежение, да имат наклон към външната страна минимум 5° и да отстоят от фасадата на минимум 30 мм. Дъски от метал трябва да имат достатъчна сигурност и да са закрепени с неръждаеми крепежни елементи. Задната част на дъската трябва да е монтирана и скрита под касата. 

Изисквания към доставката 

Дограмата трябва да се достави на обекта фабрично опакована, без механични повреди по повърхността. Дограма с нарушена геометрия и драскотини по външното покритие няма да се допускат до монтаж.


Монтажът на дограмата може да започне след като Възложителя е получил сертификата за съответствие и произход.


Сертификат в съответствие с Директива 89/106/ЕЕС на Съвета на Европейската общност от 21.12.1988г., удостоверяващ, че всички разпоредби по отношение на оценяването на производствения контрол, определен със стандартите БДС EN 477:2003; БДС EN 478:2002;  БДС EN 479:2002;  БДС EN 514:2003 са приложени или еквивалентни.

 
Протокол от изпитване на Министерство на вътрешните работи – Национална служба „Пожарна и аварийна безопасност”, класифициращ използваните продукти в категорията на трудногоримите материали.

Технически изисквания и насоки:
Дограмата да бъде със следните основни параметри:

· РVС профил -  конструктивна ширина 70 мм, 5 - камерен, цвят бял, с възможност за подмяна на уплътненията в последствие;

· Дебелина на външната стена на РVС профила – 3 мм;

· Усилващ метален поцинкован профил с минимална дебелина 1,5мм, съдържание на цинк не по-малко от 275г/м2;

· Стъклопакет от стъкла с минимална дебелина 4мм, съгласно БДС ЕN 1279-1:2005 или еквивалент;

· Обков с устойчивост на натоварване от вятър съгласно БДС ЕN1154: 2001/ А1/ 2003/ АС:2006 или еквивалент. Обковът да е с висококачествено антикорозионно галванично покритие, за тежест на крило, не по-малка от 80 кг, регулируем в съответствие със спецификацията на всеки един прозорец и отговарящ на ЕN13126-8,  или еквивалент;

· Уплътнения - ЕРDМ, силикон или равностойни.

Размери

Всички зададени в спецификацията размери са еталон. Преди началото на изпълнението е задължително Изпълнителят да вземе на място на обекта точно всички размери, които са необходими за изпълнението на дограмата. При наличие на съществени отклонения, Изпълнителя трябва незабавно да информира писмено за това.

Остъкляване
Остъклението да се извършва като сухо остъкляване с уплътнения. Вграждането на стъклопакетите да се извършва по подобен начин, като ръба на стъклопакета трябва да е паронепроницаем, устойчив и херметичен. Да се спазват указанията на производителите на стъклопакетите, уплътненията и профилите.

Монтаж
Закрепването на елементите трябва да е точно според конструктивните детайли. Да се внимава за това, крепежните елементи да могат безпроблемно да предават действащите сили върху носещата конструкция, а също да могат да предават линейните разширения и движения върху носещата конструкция.


Разстоянието между отделните точки на закрепване дограмата с винтове към стената трябва да е максимум 70 см. Първият крепежен елемент трябва да не е на по-малко от 15 см от ръба на профила. Крепежните елементи трябва да са неръждаеми. Монтажните винтове да се скрият с тапи. Тапите по долния хоризонтален участък на касата да бъдат уплътнени със силикон.

Да се спазват изискванията на производителя (напр. разстояние между точки на закрепване, видове стени и др).

Довършителни  работи

Уплътняването между прозорците и стените след монтажа на новата дограма да се извършва с монтажна пяна. След втвърдяване на пяната да се извършва двустранно подмазване, възстановяване и оформяне около новата дограма, отвътре с готова шпакловъчна смес и алуминиеви ръбохранители, отвън с теракол, с фибри. Подмазването на външната страна на прозорците с теракол да се извършва включително и по долния профил на касата. 


2.8 Преградни стени от гипсокартон и окачен таван

Окачени тавани
Окачените тавани в новите помещения се предвиждат да са гладък таван от гипскартон с критерий за огнеустойчивост El 45min. Те се изпълнят като стриктно се спазват предоставените от съответните производители детайли. При поръчката да се изисква оразмеряване на захващане на отделните окачвачи за столиците за поемане на вибрации в следствие на шум и ритмични звуци. Монтажните конструкции на таваните да се изпълнят от алуминиеви и горещо поцинковани профили.


Преградни стени от гипскартон на метална конструкция
При изпълнението да се спазват всички технически и технологични изисквания на системите, указани по-долу. Да се гарантира постигане на еднакви параметри на пожароустойчивост и звукоизолация на стената в цялата й повърхност, включително:

· при вградени в стената трасета и елементи на сградните инсталации (контакти, разпределителни табла и кутии и др.), 

· при пресичането на стената от елементи на сградните инсталации да не се допуска съвпадащо разполагане на елементи от електроинсталациите един срещу друг от двете страни на стената. 

Преградните стени да се изпълнят от двойна конструкция от метални профили и двустранна облицовка от плоскости гипсокартон (ГК) импрегнирани за огнеустойчивост REI 60. Конструкцията е определена с работния проект в съответствие със системните изисквания. Облицовката е двуслойна. В кухото пространство да се поставят изолационни материали за звуко и топло изолация и могат да бъдат проведени инсталации. 

Монтаж 

Върху профилите граничещи с ограждащите строителни елементи да се предвиди кит за преградни стени (две ивици) или уплътняваща лента. При изисквания за звукоизолация да се уплътни добре с кит за преградни стени съгласно DIN 4109 или еквивалентно.      

Профилите да се прикрепват към ограждащите строителни материали с подходящи крепежни средства. Разстоянието на закрепване е 1м, с мин.3 крепежни точки на стена. При масивни ограждащи строителни елементи: дюбел с въртящ се щифт към стени, таван и под. При немасивни ограждащи строителни елементи се използват подходящи за строителния материал анкериращи елементи. Крайните профили се закрепват към пода и тавана. Профилът се свързва с ограждащите стени. На междуосовото разстояние се поставят щендерни профили в профилите към пода и тавана и се нивелират. При стени с керамична или стъклена облицовка междуосовото разстояние между щендерите да се редуцира на макс. 42см. 

Челните фуги между плоскостите да се разместват с мин. 400мм. При полагане на втория слой фугите по дължина на ръба да се разместват. При местата където таванът е от стоманобетонни плочи да се използва стандартно закрепване към пода и тавана на помещението. При стени където таванът е с метална носеща конструкция, стените да се закрепват към допълнителна метална конструкция влизаща в габаритите на гипсокартонната стена. Допълнителната носеща конструкция се проектира във фаза работен проект за изпълнение. 

Техника на фугиране 
При повишени изисквания гипсокартонните плоскости са идеална предпоставка за перфектна шпакловка с хартиена фугопокриваща лента, фугоуплътнител или друг системен материал. Видимите глави на винтовете да се шпакловат. Фугите от нефабрични кантове да се шпакловат с фугопокриваща лента, независимо от фугиращия материал. Шпаклова се и когато не се очакват големи линейни деформации от промени във влажността или температурата. Плоскостите да се грундират преди полагането на боя или друго покритие, с които грундът се съобразява. 

Параметри: 
· щендерна стена, предстенна обшивка, обшивка на директни окачвачи – единична конструкция от метални профили, двуслойна облицовка; 

· щендерна конструкция със 8 см. изолационен слои от стъклена вата; 

· дебeлина облицовка 2х12,5мм;

· обозначение на гипсокартонените плоскости съгласно БДС EN 520:2004+А1:2009 или еквивалентно – Тип А- стандартни плоскости GKB или еквивалентно; 

· обозначение на гипсокартонените плоскости съгласно БДС EN 520:2004+А1:2009 или еквивалентно – Тип Н - стандартни влагоустойчиви плоскости GKBI ;

· обозначение на гипсокартонените плоскости съгласно БДС EN 520:2004+А1:2009 или еквивалентно – Тип F - стандартни пожароустойчиви плоскости GKF или еквивалентно;

· клас по реакция на огън - А2-s1 d0(B0); 

· съпротивление на преминаване на въздушния поток >5 kPA s/m2; 

· клас на горимост А1 спрямо БДС-EN 13501-1 или еквивалентно. 

· Стандарти за съответствие DIN EN 13162 или еквивалентни БДС EN 1350-2 или еквивалентно  БДС EN 512:2005 или еквивалентно.
3. Електрически инсталации

Ел. захранване  НН    

Захранването на помещенията ще се осъществява от вече съществуващи ел. табла. 

В помещенията в с. Лъжница и МПБАЛ „Иван Скендеров“ ще се подменят само ключовете, контактите и осветителните тела.


Силова  и  осветителна  инсталация   

Ел. инсталацията (осветление  и  контакти) в помещението в с. Брезница да се  изпълни  скрито под мазилка с проводник  тип: ПВВ-МБ1.

Разклонителните  кутии  и  конзоли  да  се  укрепят на нивото на мазилката, като снаждането  на  проводниците  да  се  извършва  само  в  тях.

Ел. ключове  обикновени и серийни  да се монтират на 1.3м. от пода съобразно посоката на отваряне на вратата. Във всички помещения да се предвидят достатъчен брой контакти за общо ползване. Във  WC и  мокрите помещения на обекта се предвижда  противовлажно  ел. обзавеждане.   

Да се  предвидят  токови  кръгове  евакуационно и дежурно осветление. Защитата на  силовата и  осветителната  инсталация  се реализира  по  токови кръгове, чрез автоматични прекъсвачи.
Проверки и изпитвания 
Изпълнителят е длъжен да осигури и документира изпитвания на всяка осветителна единица от пътното осветление от акредитирана изпитвателна организация, в съответствие с изискванията на нормативите за работа и безопасност на електрически системи за осветление, работещи при различни атмосферни условия и влияния. Всички изпитвания трябва да се провеждат при строго спазване правилата за безопасност, така че в никакъв случай и по никакъв начин да не бъде застрашено здравето и живота на изпълняващия и обслужващ изпитването персонал. 

4. Водопровод и канализация

4.1. Водопровод

Захранването на обектите с вода за питейно-битови нужди да бъде осъществено от съществуващ водопровод, като отклонението ще се вземе след водомерния възел. 
Санитарните прибори и арматурите към тях да се монтират съгласно чл.79 от Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Топлата вода да се обезпечава централно чрез комбиниран ел. бойлер, монтиран в мокрото помещения предназначени само за хигиенни нужди. 

Технически изисквания
Монтажът на тръбите от полипропилен да се извърши водопроводчик с съответните машини и инструменти. Водопроводната мрежа да се изпълнява вкопана в мазилката.  Хоризонталните клонове да са с възходящ наклон не по-малък от 0,005 към санитарните прибори. Тръбите за студена вода да се монтират под или от страни на тези за топла вода на разстояние светло  10 см.

4.2. Канализация
Сградната канализация да се изпълни от РVС дебелостенни тръби ф110мм. Отпадните води от обектите да бъдат отведени в съществуващите хоризонтални канализации на вече съществуващите сгради.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛСТВОТО


Строителната дейност започва със своеобразен подготвителен етап, през който на изпълнителят прави оглед на помещенията и съгласува стартирането на строителството с Възложителя.


Строителството се изпълнява в съответствие с настоящата техническа спецификация, договорът и офертата на изпълнителя.

Изпълнителят трябва да планира изпълнението по такъв начин, че работите да могат да се извършват без прекъсване за целия строителен период.


За осигуряване необходимите условия за здравословни и безопасни условия на труд по време на строителството, всички работници е необходимо да бъдат запознати със специфичността на работите, които имат да извършват. Задължително е провеждането на периодичен инструктаж. Преди започване на работа, работниците трябва да бъдат снабдени

с изправни инструменти, специално работно облекло - задължително в сигнален цвят.


Строителните машини (ако такива се използват) и инвентарни приспособления трябва да отговарят на характера на работата и да се пускат в действие само след като предварително е проверена тяхната изправност. Превозът на работници от и до обекта да става само с оборудвани за целта моторни превозни средства.


Строителната площадка трябва да се поддържа чиста и безопасна. Всички отпадъци се натоварват на камион и се извозват на определеното за целта депо. При окончателното завършване на строително-ремонтните работи се прави и основно почистване на обекта.

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО


Влаганите строителни материали трябва да бъдат придружени със сертификат за произход с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител, като всеки сертификат да е придружен с декларация за съответствието на строителния продукт, подписана и подпечатана от производителя или негов представител - (съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006г.).


Материалите, които ще използва изпълнителят, следва да отговарят на минималните изисквания за качество на БДС или еквивалентно. Прилагането на други стандарти и шифри е възможно, само ако гарантират същото или по-високо качество от визираните.
Посочените в документацията за процедурата търговски марки на материали са само информативни за указване на техническите параметри. При оферирането се допускат еквивалентни материали, които отговарят на тези изисквания или на по-високи.


Сертификатът за произход трябва да бъде издаден от компетентните органи на страната на произхода на стоките/материалите, или доставчика и трябва да съответства на международните споразумения, по които тази държава е страна, или на съответното законодателство на Общността, ако държавата е членка на ЕС.


Качеството на изпълнението на отделните видове работи е съгласно посочената нормативната база, която урежда изпълнението на строителния процес.


Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (обн. ДВ бр. 106/2006 г.);


„Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи” /ПИПСМР/.

Изпълнителят следва да предложи решения по гореизброените точки, съобразени с изискванията на Възложителя и действащата нормативна уредба.

VI. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД


СМР да се извършват при строго съблюдаване на техниката на безопасност и охрана на труда, както и всички изисквания по ЗЗБУТ (Закон за здравословни и безопасни условия на труд). Задължително се прави застраховане по чл. 171 от ЗУТ и по Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука”, важащо за целия период на договора.


Възложителят и упълномощените държавни органи извършват планови и внезапни проверки за гарантиране безопасни условия на труд по отношение на:

· наличие на координатор по безопасност и план по безопасност на обекта, ако е необходим;

· наличие на обекта на инструкции за безопасност и здраве при работа, съобразно действащите нормативи, инструктажни книги, начин на провеждане на инструктажите за безопасна работа;

· наличие на обекта и ползване на ЛПС-каски, колани, ръкавици, предпазни шлемове и др.;

· състояние на временното ел-захранване на строителната площадка - от гледна точка на безопасна експлоатация;

· наличие на знаци и сигнализация на обекта, указващи посоки за движение и предупреждаващи за опасност (специално внимание следва да се обърне на сигнализацията, когато на обекта работят лица с нарушен слух);


На обекта да се въведе „Книга за инструктаж” на работното място, периодичен и извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, одобрена с НАРЕДБА № 3 от 19.04.2001 г. на Министерството на труда и социалната политика и Министерство на здравеопазването.

VII. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ РАБОТИ


Предаването и приемането на извършените строително-монтажните работи - предмет на договора ще се извършва на етапи чрез междинни и едно окончателно плащания. Изпълнителят е длъжен писмено да покани възложителя да се яви на обекта, за да приеме извършената работа, като в поканата се сочи ден и час за приемане, в които ден и час възложителят следва да осигури присъствие на легитимен представител. От представителят на възложителя (инвеститорски контрол или ръководителя на проекта) се извърша проверка на представените документи, в резултат на което се верифицират количествата и цените. Изпълнението на етапа се удостоверява с Констативен протокол за установяване на действително извършени работи (образец №19), подписан от представители на страните по Договора, който удостоверява с подписа си, че са му представени необходимите сертификати за качество на вложените материали. Всеки констативен протокол се придружава от Подробна количествена сметка, в това число отчет за действително извършените разходи за изпълнение на СМР и сметка за изплащане на СМР. 


VIII. ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ


Строителните отпадъци се съхраняват по подходящ начин на специално оборудвана площадка. В опасните зони достъпът на лица, неизвършващи СМР, се ограничава по подходящ начин. Когато опасната зона излиза извън границите на строителната площадка, в резултат на което се ограничава, затруднява или спира движението, тя да се определя със схема за временна организация и безопасност на движението.


За обезопасяване на работното оборудване на строителната площадка да се използват постоянни или временни ограждения (парапети, мрежи и др.), които създават опасност за падане от височина се обезопасяват чрез парапети, ограждения или здрави покрития, които да понесат съответното натоварване и се означават и/или сигнализират по подходящ начин.


Бригадирите, майсторите, механиците, обслужващите строителните машини и помощния персонал имат следните задължения:


- на всички опасни места трябва да се поставят предупредителни знаци, надписи, указания и инструкции по техника на безопасността;


- всички бригадири и работници на обекта са длъжни да използват предпазни каски;


- даване на първа медицинска помощ през време на работа на работните места;


- новопостъпилите работници могат да бъдат допуснати до работа само след преминаване на инструктаж по безопасност и хигиена на труда, както и встъпителен производствен инструктаж, отразено с подписа им в съответните дневници;


- бригадирите и майсторите са длъжни да поддържат чисти работните места и да упражняват постоянен контрол и надзор за правилно и безаварийно водене на работите;


- товаро-разтоварните дейности с тежки товари да се извършват под ръководството на лице, длъжно да контролира спазването на безопасни начини за извършване на тези дейности.

IX. СТАНДАРТИ И НАРЕДБИ 

Представянето на работата и на материалите трябва да бъде по стандарт, специфициран в тази Спецификация. Ако не е направено описание в тази Спецификация, тогава работата и материалите да бъдат по стандарт, не по-нисък от подходящото издание на БДС или друг равностоен европейски стандарт.

Като минимум българските стандарти и разпоредби винаги да бъдат спазвани. Други международно приети стандарти и разпоредби могат да бъдат използвани само ако: 

•
са в по-голяма степен или еднакво стриктни, сравнени със съответните български стандарти и разпоредби или 

•
за съответния случай не съществуват приложими български стандарти и разпоредби.

Използването на други официални стандарти, осигуряващи еднакво или по-добро качество в сравнение със стандартите и разпоредбите уточнени в настоящата тръжна документация, могат да бъдат приети след предварителна проверка от Възложителя и писменото му одобрение. В този случай Изпълнителят трябва да представи цялата необходима информация в съответствие с инструкциите на Възложителя. В случай, че Възложителя сметне, че стандартите и разпоредбите, предложени от Изпълнителя, не гарантират същото или по добро качество, Изпълнителят е задължен да приложи стандартите и разпоредбите, посочени в настоящата тръжна документация. Ако Изпълнителят желае да предостави материали или да извърши действия в съответствие с друг национален стандарт или международна спецификация, той трябва да предаде пълни подробности от предложението си в писмен вид на Възложителя заедно с издържан превод на български  език.

Наредби:
· Наредба №4 от 2001г. за обема и съдържанието на инвестиционните проекти;

· Наредба №4/17.06.2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации ;

· Наредба № 1з-1971 от 29 октомври 2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

· ЗАКОН за здравословни и безопасни условия на труд;

· НАРЕДБА № 2/от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр. 37 от 2004 г.);

· НАРЕДБА № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място, (обн., ДВ, бр. 46 от 15.05.2001 г., в сила от 16.08.2001 г.);

· Наредба № РД-07/8 от 20 декември 2008г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;

· НАРЕДБА № i-209 от 22 ноември 2004 г. За правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация (обн. Дв. Бр. 107 от 7 декември 2004г.);

и всички други нормативни актове, имащи отношение към предмета на обществената поръчка.

1. Равнозначност на стандарти и нормативи


Навсякъде, където в настоящата техническа спецификация се правят указания за специфични стандарти и нормативи, на които трябва да отговарят стоките и доставяните материали следва да се има предвид, че съобразно чл.49 ал.2 от Закона за обществените поръчка навсякъде където са посочени стандарти се добавя и думата „еквивалентно“.


Където такива стандарти и нормативи са от национално ниво или се отнасят само за определена страна или регион, то в случая ще се приемат други авторитетни еталони, които осигуряват значително равностойно или по-високо качество от изрично упоменатите стандарти и нормативи. Различията между упоменатите стандарти и предложените алтернативни еталони трябва подробно да се обяснят в писмена форма от Изпълнителя.

2. Съвместимост на стандарти и нормативни практики  


За качеството на предложените от Изпълнителя, за целите на настоящата поръчка, вносни съоръжения и материали, произведени в съответствие с различни национални и международни стандарти, ще бъде отговорен само Изпълнителя.


Отговорност на Изпълнителя остава извършването на необходимите разяснения, документация и други действия, свързани със сертификацията на стоките, материалите и оборудването за този проект, както се изисква от местните власти. Сертификационния процес (по отношение на Българските Стандарти и Правилниците за Приложение), трябва да се започне навреме, за да се получи исканата сертификация преди доставката на каквито и да са стоки, материали или съоръжения.

X. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СИГУРНОСТ


През периода на изпълнение на проекта, Изпълнителят да носи отговорност за защита от вандализъм, кражба или злонамерени действия на цялата си работа, материали и оборудване.

· Защита на собствеността


Изпълнителят е отговорен за опазването и охраната на собствеността, частна или държавна, която се намира на или е в близост до работната площадка, срещу щети или вреди вследствие на работата му. Всяка щета или повреда причинена от действие, пропуск или небрежност от страна на Изпълнителя, да бъде възстановена по подходящ и задоволителен начин, от и за сметка на Изпълнителя.


Изпълнителят да възстанови всички площи и вещи повредени или нарушени от неговите действия. В случай на предявен иск за щета или твърдение за нанесена вреда върху собственост, в резултат на работата му, Изпълнителят носи отговорност за всички разходи, свързани с разрешаването на или защитата при тези искове.


Преди да изиска проверка на завършените работи Изпълнителят трябва да извърши нужното почистване и възстановяване, което се изисква при предаването на завършените подобекти, рехабилитационни дейности и оборудване, в съответствие с целите и смисъла на тези спецификации.

· Противопожарна защита

Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими превантивни мерки, за да предотврати избухването на пожар на работната площадка или в съседни на подобектите сгради и пр. Изпълнителят трябва да осигури достатъчно оборудване за потушаване на евентуален пожар. Не се разрешава никакво горене на отпадъци или отломки.


Изпълнителят трябва веднага да подаде сигнал за тревога на местните власти и Възложителя, в случай, че има опасност от пожар или експлозия в района на работите, в следствие на разположени резервоари за гориво или подобни опасни средства или устройства. За да предотврати появата на пожар или експлозия, Изпълнителят трябва да упражнява предпазните мерки за безопасност и трябва да се придържа към всички инструкции, издадени от местните власти и Възложителя.

· Опазване на дърветата и зелените площи

Защитата на всички съществуващи дървета и тревни площи, които се намират в района работите, е отговорност на Изпълнителя. Ако има ненужно унищожени или повредени дървета или тревни площи, то Изпълнителят трябва да замени повреденото или унищожено дърво и/или зелена площ с ново, което да е равностойно или с по-добро качество и характеристики.

XI. ОСНОВНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ (ПРОДУКТИ), ОДОБРЕНИЯ И ЗАМЕНИ.


1. Основни строителни материали/продукти, които ще бъдат доставени за изпълнение на обществената поръчка, следва да се опишат в техническото предложение на Изпълнителя.


2. Заменяне


Всички материали, вложени в работата по настоящата поръчка трябва да са нови, освен ако не е посочено друго.


Изпълнителят е свободен да предложи каквито и да са типове, марки, производители и т.н. стига те да покриват определените технически параметри и да осигуряват изискващите се качества и надеждност. Фактът, че за какъвто и да е артикул са определени или одобрени имена на производители, няма да се тълкува по подразбиране, че същият не е нужно да отговаря на допълнителни работни характеристики, конструкция или други изисквания, точно определени за този продукт.


3.Складиране и охрана на оборудване и материали


Изпълнителят трябва да положи всички усилия, за да сведе до минимум продължителността на складиране на Площадката на материали и оборудване, като планира доставките, така че да съвпадат с нуждите на строителството. Приспособленията за складиране трябва да са готови преди пристигането на материала. Изпълнителят трябва да обърне специално внимание на адекватното им опазване в склада и на Площадката.


Изпълнителят не трябва да съхранява на площадката ненужни материали или оборудване. Изпълнителят трябва да организира така подреждането на материалите, че да не могат да застрашат безопасността на хората. Изпълнителят трябва да окачи и спазва обозначителни табели, указващи разрешената тежест на товара върху платформите.


Изпълнителят трябва да получи от производителите детайлна информация относно метода на съхранение и поддръжка на складираните артикули, като трябва да спазва тези изисквания. Всички разходи, свързани със складирането и охраната на материалите и оборудването, ще се считат за включени във цената и няма да се извършват никакви допълнителни плащания във връзка с това.


4. Инсталиране и тестване на оборудването и строителни работи


Изпълнителят трябва да има на лице достатъчно квалифициран персонал, подходящо оборудване, машини и строителна механизация с достатъчен капацитет за извършване на работата. Изпълнителят носи пълната отговорност за правилното функциониране на работите по време на тестването им. За готови материали или стоки Изпълнителят трябва да се сдобие от доставчиците с тестови сертификати. Такива сертификати трябва да удостоверяват, че съответните материали или стоки са тествани и трябва да упоменават резултатите от извършените проби. Изпълнителят трябва да предостави със съответните сертификати за идентифициране на материалите и стоките, доставени на площадката.

XII. ПОЧИСТВАНЕ.


Изпълнителят трябва да отстранява и премахва от района на площадките всички отломки и отпадъци поне един път седмично, а и по-често, ако те пречат на работата или представляват опасност за възникване на пожар или инцидент. Всички отпадъци в следствие на почистването са собственост на Изпълнителя и трябва да се отстранят от площадката по начин, който да не предизвиква замърсяване по пътищата и в имотите на съседните собственици. Отпадъците трябва да бъдат изхвърлени в съответствие със закона на депо посочено от общината.


След завършване и тестване (ако е необходимо) на строителните и монтажни работи Изпълнителят трябва да отстрани от работните площадки всички отпадъци, а също така и временните строителни знаци, инструменти, скелета, материали, строителна механизация или оборудване, които той или всеки негов подизпълнител е използвал при извършването на работите. 


В случай, че Изпълнителят не успее, откаже или пренебрегне премахването на отпадъците, временните съоръжения или не почисти настилките или тротоарите, както се изисква в настоящето, то Възложителят може, без това да го задължава, да отстрани и изхвърли тези отпадъци и временни съоръжения, както и да почисти настилките и тротоарите. Направените във връзка с това разходи ще се приспаднат от дължимите пари, или ще бъдат дължими от Изпълнителя.

XIII. ЧЕРТЕЖИ.


Работните чертежи са задължение на Възложителя. Едно копие от всеки чертеж трябва да бъде предоставен на Изпълнителя. Възложителят ще предостави на Изпълнителя едно копие на чертежите. 


Изпълнителят е длъжен незабавно да уведоми Възложителя за всичко, което се установява по време на ремонтните и монтажни работи, а Възложителят своевремнно да представи решение за продължаване на работата. Възложителят следва да бъде уведомен за всяка допълнително извършена работа, като проектантът следва да отбележи промените в работните чертежи в мащаб, равнозначен на този в чертежите. Всяка допълнително извършена работа трябва да се отбелязва в работните чертежи в мащаб, равнозначен на този в чертежите.


XIV. ВРЕМЕННО ВОДОСНАБДЯВАНЕ, ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ И САНИТАРНИ ВЪЗЛИ


Изпълнителят ще координира и монтира всички временни съоръжения в съответствие с изискванията на местните власти или комунални фирми и съгласно всички местни норми и правилници. При приключване на работата или когато временните съоръжения не са нужни повече, то те трябва да бъдат премахнати и площадката трябва да се възстанови в първоначалното си състояние. Всички разходи във връзка с временните съоръжения, включително поддръжка, преместване и изнасяне, трябва да се поемат от Изпълнителя.


За своя сметка Изпълнителят трябва да предостави, монтира, оперира и поддържа цялата инсталация, нужна за временно ел. захранване за строителни цели. 


Изпълнителят ще използва съществуващите тоалетни помещения, като се грижи за чистотата и изправността им.
XV. ИЗМЕРВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАБОТИ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОЛИЧЕСТВА И НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ


1. Мерни единици: 


Работите да се измерват в единици както е посочено в позициите на Количествени сметки (линейни метри, квадратни метри, кубични метри, бройки и др.) 

Позиции, уточнени като комплект да бъдат измерени в единична мярка включваща всички специфични компоненти и аксесоари.


Измерването на изпълнените работи да става в присъствието на представител на изпълнителя. Ако изпълнителя не осигури присъствието на свой представител при измерването да се приеме, че той е съгласен с направените измервания и да бъдат изплатени измерените и одобрени от строителния надзор и възложителя количества работи.    

Всякакво изпълнение на обекта на допълнителни количества и нови видове строително-монтажни работи да става след предварително одобрение от Възложителя.

2. Документи по измерването на извършените видове работи. Документи за допълнителните количества и видове работи.

След измерването, количествата на извършените работи да се доказват със следните документи:

· Актове за скрити работи;

· Подробна количествена сметка за изпълнените работи;

3. Гаранционни срокове


Гаранционните срокове за изпълнените строителни и монтажни работи да бъдат съгласно офертата на изпълнителя и договора за изпълнение на СМР, но не по-малки от минималните гаранционни срокове, определени в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
Изготвил:

инж. Петър Мутафчиев
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