



# ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

## ПРОТОКОЛ

За резултатите от проведени преговори от комисия, назначена със Заповед № 423/08.05.2015г. на кмета на община Гоце Делчев за провеждане на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Осъществяване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи на допълнителни обекти по проект “Зелена и достъпна среда на град Гоце Делчев”, финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013г.”**, уникален номер по Регистъра за обществени поръчки 00098-2015-0009

Днес, 08.05.2015 г., 14.00 часа в сградата на община Гоце Делчев, на основание чл. 92а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки се събра комисия в състав:

Председател: инж.Петър Мутафчиев – директор на дирекция „УТ“ в община Гоце Делчев;

Членове: 1. Киприяна Гулева – правоспособен юрист;  
2. инж. Атанас Каракиев – гл.спец. “Благоустройство”;

която проведе преговори с поканения на основание чл. 92 от ЗОП кандидат **ПЕШЕВ ЕООД, гр.Пловдив** по обществена поръчка с предмет: процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Осъществяване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи на допълнителни обекти по проект “Зелена и достъпна среда на град Гоце Делчев”, финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013г.”**, уникален номер по Регистъра за обществени поръчки 00098-2015-00091

Кандидатът е представил първоначална оферта, с вх. № 1/05.05.2015 г.

Комисията установи, че кандидатът е представил всички изискуеми документи, съгласно поканата за участие, а именно:

| № | Съдържание на офертата                               | Да/Не<br>НП. |
|---|------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Представяне на участника (по образец);               | Да           |
| 2 | Декларация по чл. 47, ал.9 от ЗОП (съгласно образец) | Да           |
| 3 | Предлагана цена (съгласно образец);                  | Да           |

В преговорите, от страна на кандидата участва Свилен Пешев – представляващ **Пешев ЕООД, гр.Пловдив**.

В хода на преговорите бяха постигнати следните договорености:

### 1. Относно Проекта на Договор:

Този документ е създаден в рамките на Договор BG161PO001/1.4-09/2012/031 „Зелена и достъпна среда на град Гоце Делчев“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

**1.1.** Участникът потвърждава, че ще упражнява функциите на строителен надзор в периода от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр.2, съответно обр. 2а) до издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация, съответно Разрешение за ползване, на всички строежи. Срокът за изпълнение на договора е 90 календарни дни, считано от датата на подписване на протокола по чл. 157 от Закона за устройство на територията за откриване на строителна площадка, определяне на строителна линия и ниво (обр.2а) за всеки един от обектите.

## **2. Относно Ценовото предложение:**

Участникът потвърждава ценовото предложение направено в офертата, а именно:

Общата цена за изпълнение на поръчката е 12 020,00 (дванадесет хиляди и двадесет лева) лева без ДДС, в т.ч:

1. Осъществяване на строителен надзор на строеж **"Допълнителен обект № 1 - улица "Мидия"** OT120-OT121-OT122-OT123-OT124-OT125-OT126 (Строеж IV-та категория, съгласно Разрешение за строеж № 8 от 09.01.2013г.) и **улица "Струга"** OT120-OT178-OT176-OT177-OT165-OT164-OT131 – 4 160,00 (четири хиляди сто и шестдесет) лева без ДДС;

2. Осъществяване на строителен надзор на строеж **"Допълнителен обект № 2 - улица "Завоя на Черна"** OT179-OT175-OT174-OT169" (Строеж IV-та категория, съгласно Разрешение за строеж № 12 от 09.01.2013г.), **улица „Стражин"** OT122-OT128-OT129-OT130 (Строеж IV-та категория, съгласно Разрешение за строеж № 11 от 09.01.2013г.) и **улица "Страцин"** OT126-OT52-OT51-OT50-OT49-OT48 – 4 160,00 (четири хиляди сто и шестдесет) лева без ДДС;

3. **Допълнителен обект № 3 - улица "Лозенград"** OT172-OT174-OT175-OT176 (Строеж IV-та категория, съгласно Разрешение за строеж № 13 от 09.01.2013г.) и **улица "Бабуна"** OT163/OT166-OT164/OT165-OT129/OT128-OT50/OT52 - 3 700,00 (три хиляди и седемстотин) лева без ДДС.

Всички договорености бяха отразени в проекта на договор, неразделна част от настоящия протокол.

Настоящият протокол се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка една от страните. Приложение към настоящия протокол е проект на договор – парафиран от представляващия участника.

На основание чл.92 а, ал.5 от ЗОП, комисията предлага на Възложителя да сключи договор с Пешев ЕООД, гр.Пловдив при договорените между двете страни параметри, отразени в проекта на договор.

Приложение :

1. Проект на договор

Комисия:

За Пешев ЕООД

Председател: .....

1. ....

Членове: 1. ....

2. ....