
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Настоящата Техническа спецификация ще бъде четена в съответствие с другите документи в документацията, условията на договора, количествените сметки, обяснителните записки и приложените инвестиционни проекти и чертежи. 
Стандартите и изискванията, заложени в Техническата спесификация, се прилагат за всички строителни дейности по Количествените сметки.  
1. Увод

Настоящата техническа спецификация определя стандартите за изпълнение на работите предмет на договора, както и измерването на количествата работи извършени от изпълнителя по време на изпълнението на договора.

Техническото изпълнение на строителната дейност трябва да бъде извършено в съответствие с изискванията на българските нормативи. Особено внимание следва да се отдели на следните нормативи:

· Закон за устройство на територията (ДВ №1, 02.01.2001 г.) и наредбите, базирани на него;
· ПИПСМР за съответните видове работи;

· Закони, правилници и наредби по отношение здравословните и безопасни условия на труд;

· Действащите технологични спецификации за влаганите материали, изпълнението на работите, изпитванията на материалите, приемане на изпълнените работи и на доставените материали и оборудване.

· Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.
Забележка: Навсякъде в техническата спецификация или в други части на документацията за участие, където се съдържа посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстване или елиминирането на определени лица или продукти, да се чете и разбира „или еквивалент“.

Всяко позоваване на стандарт да се чете и разбира „или еквивалент“.

2. Обхват на работите
Обществената поръчка „Подмяна на водопроводната мрежа по улици в Западната част на гр. Гоце Делчев” се финансира от Предприятието за управление на околна среда  /ПУДООС/.
 3. Цели и задачи

   3.1 Общи цели

· Да се осигури устойчивост на инвестицията;
·  Да се осигури снабдяването на населението със задоволително по качество и количество питейна вода; 

· Да се ограничат загубите на вода във водопреносната мрежа; 

  3.2. Специфични цели

Специфичните цели при изпълнението на поръчката са решаването на реални проблеми на ВиК системите в населеното място, които са индентифицирани  в изготвеното през 2012 г. прединвестиционно проучване за обект: "Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на гр. Гоце Делчев с изграждане на ПСОВ”. В това проучване са разработени вариантни решения за компонентите на водния цикъл на град Гоце Делчев, а именно за пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ), за част от канализационната мрежа на града и съгласно новият механизъм, допустими за финансиране, изграждане и рехабилитация на водоснабдителна мрежа.
 4. Изходни материали и нормативи

Използвани са следните изходни материали:

· Прединвестиционно проучване за обект: "Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на гр. Гоце Делчев с изграждане на ПСОВ” - 2012 г.;

· "Реконструкция и рехабилитация на улична  мрежа в западната част на гр. Гоце Делчев” – януари  2013 г.;

   При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка   Изпълнителят да съблюдава спазването на:
· Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативниактове по неговото прилагане;

· Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;
· Закон за водите и неговите подзаконови нормативни актове;
· Екологичното законодателство в неговата цялост и обем;
· Нормативната уредба, свързана с проектирането, изграждането и експлоатацията  на  пречиствателните  станции  и  съоръжения  за  води  и  на водопроводните и канализационните мрежи;
· Българските, европейските и международните стандарти, свързани с проектирането, изграждането и експлоатацията на пречиствателните станции и съоръжения и на водопроводните и канализационните мрежи;

· Инструкциите   и   указанията   на   одобряващите   и   съгласуващи органи, когато има такива;
   5. Съществуваща водоснабдителна схема

   5.1. Водопроводи
Общата дължина на водопроводната мрежа на град Гоце Делчев е около 63 000м. Водопроводната мрежа на града е на възраст между 40 и 70 години, изградена е от различни видове тръби: етернитови, стоманени, поцинковани и полиетиленови висока плътност.

Основните проблеми на водопроводната мрежа на град Гоце Делчев са именно остарелите, амортизирани и с изтекъл експлоатационен срок тръби.

Съгласно данни на „ВиК” ЕООД гр. Благоевград, дължината на съществуващите главни клонове е 9 728м, а на второстепенните 43 209м.. Преобладаващият вид тръби, от която е изградена водопроводната мрежа са етернитовите.
· 40,25% от мрежата е изградена от етернитови тръби.

Това са вид тръби морално остарели и неприложими вече в сферата на водоснабдяването. Тези тръби дават много аварии главно от гумените уплътнители на Симплекс връзките. Експлоатационният срок на етернитовите тръби е 30 - 35 години, от което следва, че тези от които е изградена мрежата на града са с отдавна изтекъл срок на годност.

· 33,56% от мрежата е изградена от стоманени тръби, които  в градски условия са подложени на корозия, което намалява и без друго малкия им период на експлоатация 15 – 20 год.

· 4,09% поцинковани тръби – с неподходящи диаметри, които създават проблеми с проводимостта, с изтекъл срок на годност, силно корозирали и  със сериозен дял в загубите на питейна вода по мрежата. 

· 22,10% РЕ - полиетиленови тръби с висока плътност, отлична проводимост, експлоатационен срок на годност над 50 год, изключително добри за приложение във водоснабдяването, в някои от кварталите има епизодично подменени участъци от уличната водопроводна мрежа през последните 5-6 години.

Състоянието на  изградената водопроводна мрежа е предпоставка за  подмяна на съществуващите амортизирани, неподходящи като материал и диаметри тръби да се подменят с полиетиленови с подходящи диаметри. 

При направеното проучване за състоянието на мрежата се установи:

·  Преобладаващата част от водопроводната мрежа е с изчерпани експлоатационни възможности, с отдавна изтекъл срок на годност, от материал забранен за употреба в областта на водоснабдяването (етернит), с неподходящи диаметри, неотговарящи на нормативните изисквания за минимален диаметър, съгласно Наредба №2 от 2005 година за проектиране, изграждане и експлоатация  на водоснабдителни системи” 

От направените прединвестиционни проучвания в заключение е необходима подмяната на водопроводи с дължина приблизително 46 577м. 
На основание предвидената етапност за рехабилитация на Водоснабдителната мрежа на града, съгласно изготвения инвестиционен проект и осигурените финансови средства е възложено и се изработи частичен работен проект за смяна на водопроводните мрежи по улици от западната част на гр. Гоце Делчев по клонове, систематизирани в таблици 1:
Таблица 1.1. Спецификации на съществуващите водопроводи
	№
	Водопр.

клон
	Улица
	Диаметър

ф (мм)
	Материал
	Дължина      (м)

	1
	Клон 2
	ул. “Иларион Макариополски“,         ул. „Екзарх Йосиф“,  ул.“Пирин“
	250,150
	етернит
	798,91

	2
	Клон 7
	ул.“ Иларион Макариополски“, ул.“Пирин“
	250,200
	етернит
	791,97

	3
	Клон 3
	ул. „Арда“
	225,200
	стоманен
	221,70

	4
	Клон 4
	ул.“Марица“
	80
	стоманен
	69,08

	5
	Клон 5
	ул.“Марица“
	150
	стоманен
	111,56

	6
	Клон 6
	ул.“П-к Борис Дрангов“
	80
	етернит
	98,42

	7
	Клон 8
	ул.“П-к Борис Дрангов“
	80
	етернит
	152,39

	8
	Клон 71.1
	м/у о.т. 183 и о.т. 185
	80
	етернит
	34,85

	9
	Клон 73
	ул.“Тунджа“, ул.“П-к Борис Дрангов“
	150
	стоманен
	146,33

	10
	Клон 73
	ул.“П-к Борис Дрангов“
	150
	стоманен
	106,02

	11
	Клон 74
	м/у о.т. 186 и о.т. 187
	80
	етернит
	118,81

	12
	Клон 76
	ул. „Арда“
	80
	етернит
	28,4

	13
	Клон 78
	ул. „Цариброд“
	80
	етернит
	129,19

	14
	Клон 78
	ул.“П-к Борис Дрангов“
	80
	етернит
	117,93

	15
	Клон 78а
	ул. „Цариброд“
	80
	етернит
	77,34

	16
	Клон 78b
	м/у о.т. 352 и о.т. 353
	80
	етернит
	22,00

	17
	Клон 78c
	м/у о.т. 449 и о.т. 450
	80
	етернит
	25,2

	18
	Клон 78.1
	ул. „Иларион Макариополски“
	80
	етернит
	109,67

	19
	Клон 79
	ул. „Иларион Макариополски“
	80
	етернит
	95,98

	20
	Клон 79
	ул. „Цариброд“
	80
	етернит
	101,56

	21
	Клон 80
	ул. „Христо Силянов“
	150
	стоманен
	215,3

	22
	Клон 80
	ул. „Христо Силянов“
	150
	стоманен
	78,78

	23
	Клон 80
	ул. „Христо Силянов“
	150
	стоманен
	36,57

	24
	Клон 81
	      ул. „Преспа“ и ул. „Вихрен“
	150
	стоманен
	208,88

	25
	Клон 82
	ул. „Преспа
	80
	етернит
	124,27

	26
	Клон 83
	ул. „Пирот“
	80
	етернит
	55,9

	27
	Клон 84
	ул. „Гьорче Петров“
	80
	етернит
	145,69

	28
	Клон 84а
	м/у о.т. 263 и о.т. 264
	80
	етернит
	17,62

	29
	Клон 85
	ул. „Стефан Захариев“
	80
	етернит
	190,07

	30
	Клон 86
	ул.„Атанас Дуков“
	Ст2
	стоманен
	60,71

	31
	Клон 87
	ул. „Кръстю Сарафов“
	80
	етернит
	104,37

	32
	Клон 88
	ул.„Атанас Свещаров“
	80
	етернит
	93,88

	33
	Клон 89
	ул. „Христо Силянов“
	80
	етернит
	42,49

	34
	Клон 90
	ул. „Иларион Макариополски“
	80
	етернит
	553,07

	35
	Клон 90
	ул. „Иларион Макариополски“
	80
	етернит
	116,22

	36
	Клон 92
	ул. „Пирот“
	80
	етернит
	87,53

	37
	Клон 94
	ул. „Кичево“
	80
	етернит
	84,16

	38
	Клон 95
	ул. „Дебър“
	80
	етернит
	84,75

	39
	Клон 97
	ул. „Иларион Макариополски“
	80
	етернит
	58,59

	40
	Клон 98
	ул. „Иларион Макариополски“
	80
	етернит
	553,04

	41
	Клон 99
	ул. „Братя Миладинови“
	80
	стоманен
	202,18

	42
	Клон 99
	ул. „Братя Миладинови“
	80
	стоманен
	38,24

	43
	Клон 99а
	ул. „Братя Миладинови“
	80
	етернит
	49,74

	44
	Клон 100
	ул. „Цариброд“
	3/4”
	стоманен
	61,04

	
	ОБЩО:
	
	
	
	    6620,40


Таблица 1.2. Водопроводни клонове, подменени, запазват се: 
	№
	Наименование на клон
	Диаметър (ф)
	Дължина      ( L)

	1
	Клон 76
	90
	28,7

	2
	Клон 71.1
	63
	78,1

	3
	Клон 80
	110
	443,44

	4
	Клон 91
	90
	79

	5
	Клон 93
	90
	90

	6
	Клон 96
	90
	91,24

	7
	Клон същ.
	75
	89,90

	
	ОБЩО
	
	900,38


 5.2. Арматури

· Спирателни кранове

По водопроводните клонове на разпределителната мрежа има монтирани изключително много шибърни спирателни кранове, чрез които се управлява водопроводната мрежа.

Голяма част от тези кранове са повредени, други са асфалтирани под уличните настилки и не могат да се използват за прекъсване на водоподаването, т.е. това също е предпоставка за лошо функциониране на водопроводната мрежа на града.

· Противопожарни хидранти

Като цяло по брой и разположение на противопожарните хидранти не отговарят на изискванията на действащата в момента “Наредба №І3-1971“ от 29 октомври 2009 година за строително – технически правила  и норми за осигуряване на безопасност при пожар. 

· Редуцир вентили

      Количеството на редуцир вентили също е значително, чрез тях се зонира водопроводната мрежа на града. Те са монтирани в местата на преминаване от една зона в друга. Необходимо е хидравлично оразмеряване на цялата водопроводна мрежа, за да се определят коректно зоните.
  6. Оразмерителни параметри

В разработените ПИП през 2012 година е определена водоснабдителната норма, с която са определени оразмерителните водни количества.

Определянето на оразмерителните параметри е извършено на основание :

· Наредба №2 от 22.03.2005 година за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (Обн. ДВ,бр.34 от 2005 год, изменения и допълнения бр. 96 от 2010 година.) - член 17, ал.1;
· Наредба №1 от 05.05.2006 година за утвърждаване на методика на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи- член 30 ал.4;
· Отчетени водни количества  по месеци за период 2009 до 2011 година, данни предоставени от ВиК – ЕООД гр. Благоевград, оператор на водопроводната мрежа в града;
· Справка на НСИ за брой на населението за 2009, 2010 и 2011 година.

След направен подробен анализ на тази информация е определена водоснабдителната норма и съответно оразмерителното водно количество.
Таблица 2.  Оразмерителни параметри на водоснабдителната мрежа на западната част на гр. Гоце Делчев.
	Показател
	Ед мярка
	Оразмерителни данни

	Брой жители
	брой
	6 100

	Водопотребление
	л/ж/ден
	125

	Оразмерително водно к-во Qмах. час.
	л/сек
	19,42


    7. Проектно решение. 
Предмет на решение в настоящата разработка е водопроводната  мрежа, която ще се реконструира.  В таблици 3  е приложена спецификация по диаметри и дължини на водопроводите предложени за финансиране.
Таблица 3.1. Спецификации на водопроводите (новопроектирани, определени в ПИП)
	№
	Водопр.

клон
	Улица
	Диаметър

ф (мм)
	Материал
	Дължина      (м)

	1
	Клон 2
	ул. “Иларион Макариополски“,  ул. „Екзарх Йосиф“,  ул.“Пирин“
	280
	РЕ-HD РЕ100 PN10
	798,91

	2
	Клон 7
	ул.“ Иларион Макариополски“, ул.“Пирин“
	280
	РЕ-HD РЕ100 PN10
	791,97

	3
	Клон 3
	ул. „Арда“
	160
	РЕ-HD РЕ100 PN10
	221,70

	4
	Клон 4
	ул.“Марица“
	90
	РЕ-HD РЕ100 PN10
	69,08

	5
	Клон 5
	ул.“Марица“
	160
	РЕ-HD РЕ100 PN10
	111,56

	6
	Клон 6
	ул.“П-к Борис Дрангов“
	90
	РЕ-HD РЕ100 PN10
	98,42

	7
	Клон 8
	ул.“П-к Борис Дрангов“
	90
	РЕ-HD РЕ100 PN10
	152,39

	8
	Клон 71.1
	м/у о.т. 183 и о.т. 185
	90
	РЕ-HD РЕ100 PN10
	34,85

	9
	Клон 73
	ул.“Тунджа“, ул.“П-к Борис Дрангов“
	110
	РЕ-HD РЕ100 PN10
	146,33

	10
	Клон 74
	ул.“П-к Борис Дрангов“
	90
	РЕ-HD РЕ100 PN10
	106,02

	11
	Клон 75
	м/у о.т. 186 и о.т. 187
	90
	РЕ-HD РЕ100 PN10
	118,81

	12
	Клон 76
	ул. „Арда“
	90
	РЕ-HD РЕ100 PN10
	28,4

	13
	Клон 78
	ул. „Цариброд“
	110
	РЕ-HD РЕ100 PN10
	129,19

	14
	Клон 78
	ул.“П-к Борис Дрангов“
	90
	РЕ-HD РЕ100 PN10
	117,93

	15
	Клон 78а
	ул. „Цариброд“
	90
	РЕ-HD РЕ100 PN10
	77,34

	16
	Клон 78b
	м/у о.т. 352 и о.т. 353
	90
	РЕ-HD РЕ100 PN10
	22,00

	17
	Клон 78c
	м/у о.т. 449 и о.т. 450
	90
	РЕ-HD РЕ100 PN10
	25,2

	18
	Клон 78.1
	ул. „Иларион Макариополски“
	90
	РЕ-HD РЕ100 PN10
	109,67

	19
	Клон 79
	ул. „Иларион Макариополски“
	90
	РЕ-HD РЕ100 PN10
	95,98

	20
	Клон 79
	ул. „Цариброд“
	90
	РЕ-HD РЕ100 PN10
	101,56

	21
	Клон 80
	ул. „Христо Силянов“
	160
	РЕ-HD РЕ100 PN10
	215,3

	22
	Клон 80
	ул. „Христо Силянов“
	110
	РЕ-HD РЕ100 PN10
	78,78

	23
	Клон 80
	ул. „Христо Силянов“
	90
	РЕ-HD РЕ100 PN10
	36,57

	24
	Клон 81
	    ул. „Преспа“ и ул. „Вихрен“
	110
	РЕ-HD РЕ100 PN10
	208,88

	25
	Клон 82
	ул. „Преспа
	90
	РЕ-HD РЕ100 PN10
	124,27

	26
	Клон 83
	ул. „Пирот“
	90
	РЕ-HD РЕ100 PN10
	55,9

	27
	Клон 84
	ул. „Гьорче Петров“
	90
	РЕ-HD РЕ100 PN10
	145,69

	28
	Клон 84а
	м/у о.т. 263 и о.т. 264
	90
	РЕ-HD РЕ100 PN10
	17,62

	29
	Клон 85
	ул. „Стефан Захариев“
	90
	РЕ-HD РЕ100 PN10
	190,07

	30
	Клон 86
	ул.„Атанас Дуков“
	90
	РЕ-HD РЕ100 PN10
	60,71

	31
	Клон 87
	ул. „Кръстю Сарафов“
	110
	РЕ-HD РЕ100 PN10
	104,37

	32
	Клон 88
	ул.„Атанас Свещаров“
	90
	РЕ-HD РЕ100 PN10
	93,88

	33
	Клон 89
	ул. „Христо Силянов“
	90
	РЕ-HD РЕ100 PN10
	42,49

	34
	Клон 90
	ул. „Иларион Макариополски“
	125
	РЕ-HD РЕ100 PN10
	553,07

	35
	Клон 90
	ул. „Иларион Макариополски“
	90
	РЕ-HD РЕ100 PN10
	116,22

	36
	Клон 92
	ул. „Пирот“
	90
	РЕ-HD РЕ100 PN10
	87,53

	37
	Клон 94
	             ул. „Кичево“
	90
	РЕ-HD РЕ100 PN10
	84,16

	38
	Клон 95
	             ул. „Дебър“
	90
	РЕ-HD РЕ100 PN10
	84,75

	39
	Клон 97
	  ул. „Иларион Макариополски“
	90
	РЕ-HD РЕ100 PN10
	58,59

	40
	Клон 98
	ул. „Иларион Макариополски“
	125
	РЕ-HD РЕ100 PN10
	553,04

	41
	Клон 99
	ул. „Братя Миладинови“
	110
	РЕ-HD РЕ100 PN10
	202,18

	42
	Клон 99
	ул. „Братя Миладинови“
	90
	РЕ-HD РЕ100 PN10
	38,24

	43
	Клон 99а
	ул. „Братя Миладинови“
	90
	РЕ-HD РЕ100 PN10
	49,74

	44
	Клон 100
	ул. „Цариброд“
	90
	РЕ-HD РЕ100 PN10
	61,04

	
	ОБЩО:
	
	
	
	    6620,40


Таблица 3.2. Водопроводна мрежа за смяна  по диаметри: 
	№
	Диаметър  (ф)
	Дължина,  (L)

	1
	90
	2505,12

	2
	110
	869,73

	3
	125
	1106,11

	4
	160
	548,56

	5
	280
	1590,88

	
	ОБЩО
	6620,40


С предвидените инвестиционни мерки за реконструкцията на тези 6620,40 м от водопроводната мрежа, ще се постигне намаляване на загубите на питейна вода и ще се подобри водоподаването на близо 6100 жители, обитаващи кварталите от западната част на гр. Гоце Делчев, чиято водопроводна мрежа ще се подмени.

Съгласно приетото в прединвестиционното проучване генерално решение за подобряване на водния сектор на град Гоце Делчев  се изготвят инвестиционни работни  проекти. В настоящата разработка са обхванати водопроводи само по улиците, за които има разработен работен проект: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в западната част на гр. Гоце Делчев“
Проектът третира изграждане на водопроводи за питейна вода от полиетиленови тръби висока плътност с диаметри от  Ø90РЕ до Ø280РЕ. Това са тръби с максимална проводимост и продължителен срок на годност, което гарантира намаление на загубите на питейна вода, сигурно водоподаване и по-ниска себестойност на произведената вода.

Новопроектираните водопроводи да се полагат според изискванията за  отстояние от тротоарния бордюр, което е прието минимум 1м и на нормативните отстояния от положените комуникации. Поради това, че новите водопроводи трябва да се полагат в по-голямата си част по улици с множество комуникации е необходимо изкопните и монтажните работи да се извършват изключително внимателно. 
При разкриване на всяка съществуваща връзка, ако се налага промяна на проекта, да се иска съдействието на проектанта. 

          По трасето на водопроводите, в осовите кръстовища връзките се подготвят за диаметрите на водопроводите по идейно решение и се предвиждат монтажни връзки със съществуващите водопроводи. Предвижда се изграждане на всички сградни водопроводни отклонения към подменените водопроводи със съответни диаметри.
 7. Елементи на водопровода
 7.1. Тръби

          Новопроектираните  водопроводи да бъдат изпълнени от полиетиленови тръби на челна заварка, да се подменят 6620,40 метра тръби с диаметри от Ø90РЕ до Ø280РЕ.

Тръбите трябва да се доставят със съответните сертификати. 

Тръбите и фитингите трябва да се съхраняват, полагат и свързват точно според инструкциите и препоръките на производителя. Те трябва да издържат на ултравиолетово разграждане,   да са приложими при всички конвенционални техники на свързване – челно и електро заваряване  и  да притежават сигурност на качеството, тестове и надзор по PAS 1075.
Изпълнителят трябва да уведоми производителя за климата и условията на работната площадка, като съответно трябва да получи неговия съвет за съхранение на пластмасовите материали. Препоръките за съхранение трябва да се спазват непрекъснато.

Полиетиленовите тръби до (110 се доставят на рулони с дължина до 100 м , а тези с диаметър над (110РЕ/PN10, като отделни тръби с дължина от 6 до 12 м. 

       Транспорт, товарене, разтоварване и преместване

При транспорта на тръбите плоскостите, върху които те се разполагат (каросерии на камиони, вагони и т.н.) не трябва да имат грапавини и остри издатини. Тръбите трябва да се разполагат така, че да не увисват много извън плоскостта на товарната платформа. За предпочитане е разполагането на рулоните в хоризонтална посока. При транспорта и товарно-разтоварните работи на отделни тръби, връзки (снопове) или рулони от тръби да не се използват вериги, стоманени въжета, остри стоманени куки и метални ленти без средства за предотвратяване на прекия допир между тях и тръбите. Желателно е укрепването на товара с тръбите да става с въжета от естествени или изкуствени влакна, а под тръбите и отстрани да се подложат подходящи материали за да се избегнат повреди от триене. При механизираното товарене и разтоварване на тръбите най-добре е да се използват широки ремъци от синтетични материи за опасване на връзките (сноповете) с тръби и рулоните. При товарене и разтоварване на връзки с тръби, закачването им в никакъв случай не бива да става с куки за краищата на тръби от съответната връзка. Ако за товаро-разтоварните работи се използва кран, тръбите трябва да се повдигат в централната зона с осигурен баланс. Ако товаро-разтоварните операции се извършват ръчно, да не се допуска надраскване им.

    Складиране

При складиране на тръбите, площадката върху която ще се сложат тръбите трябва да е добре нивелирана и без неравности - например остри камъни. Височината на купчините с тръби не трябва да надвишава 2 м, за който и да е диаметър.

Фасонните парчета обикновено се доставят опаковани, ако са доставени в насипно състояние да се внимава да не се повредят от удари.  Ако тръбите и фасонните парчета от РЕ ще се съхраняват дълго време без да бъдат монтирани, необходимо е те да бъдат складирани в закрити помещения със сравнително постоянна температура и защитени от преки слънчеви лъчи.

Не е желателно преди монтажа им, тръбите и фасонните парчета да престояват дълго време на обекта, изложени на атмосферните влияния и пряка слънчева светлина.

Допуска се тръбите и фасонните парчета от РЕ да бъдат под въздействие на преки атмосферни влияния и слънчева светлина в рамките само на няколко дни, т.е. нежелателно е тръбите да се развозват на обекта дълго време преди монтажа.

        Монтаж

Монтажът на тръбите и фасонните парчета да се извърши според предписанията и схемите дадени в каталозите на фирмите производителки и според указанията на специалистите от съответната фирма. При монтажа на водопровода за свързването на тръби и фасонни парчета предвиждаме свързване на челна заварка.

В настоящата разработка е приложен монтажен план за водопроводите, детайли за отделни монтажни възли, както и необходимите спесификации за необходимите тръби, фасонни части, арматури и др. материали.

             Полагането и монтажа на полиетиленовите тръби да се извърши от кадри с необходимата квалификация, притежаващи съответен документ за правоспособност.

              По трасето на новоположените водопроводи да се предвиди детекторна лента с метална нишка на 30см от темето на водопровода,  като в краищата  се връзва със СК и ТСК със съответна дължина и сигнална  лента, която се полага на  0,30м под настилката.

        Изпитване на тръбите

Всеки изграден водопровод се подлага на хидравлично изпитване за доказване на водоплътността, както и за проверка на якостта и изпълнението на тръбите,на фасонните части, връзките и другите водопроводни елементи.

Водопроводите се изпитват на три етапа:

· предварително изпитване (за якост) - преди засипване на траншеята и монтиране на арматурата (хидранти, предпазни клапи, отдушници);

· изпитване на спад на налягането за определяне на останалото количество въздух във водопровода;

· основно изпитване (за водоплътност) - след засипване на траншеята и след завършване на всички СМР за даден участък от водопровода.
Изпитването трябва да се направи в най-кратки срокове след полагането на тръбите. Изпитването да се извърши на участъци по съответните улици.

Преди изпитванията на налягане се извършва проверка на съоръженията за изпитване по отношение на тяхното калибриране, годност за работа и съвместимост с

тръбопроводите. Тръбопроводите се пълнят с вода при отворени въздушни вентили за изпускане на въздуха. Тръбопроводите се изпитват на налягане при затворени устройства за обезвъздушаване и отворени междинни арматури на изпитвания участък.

След изпитването налягането в тръбопровода се понижава бавно до атмосферното налягане и тръбопроводът се изпразва при отворени въздушни устройства. При изпитването на тръбопроводите се използва питейна вода, изпитваният участък да се пълни постепенно с вода, по възможност откъм по-ниската си страна. Манометърът да се инсталира на задънването при по-високия край на участъка. Особено важно е да се отстрани напълно въздуха от високите точки на участъка преди започване на изпитването (посредством въздушниците и посредством кранчетата при задънванията). След запълване на изпитвания участък с вода, налягането в него трябва да се повиши посредством помпа. Увеличаването на налягането в хода на изпитването да става бавно - 1 кгс/см2 на минута за да може в случай на забелязана авария изпитването своевременно да се прекрати.

За всички водопроводи налягането за изпитване се изчислява въз основа на максимално оразмерително налягане STP = MDPax1,5 където: STP е налягането за изпитване, MDPc - стойността на максималното оразмерително налягане

Преди изпитването всяка положена вече тръба трябва да бъде засипана до 20 см. над темето с пясък или добре уплътнена (трамбовани) мека пръст, за да се  предотвратят движения на тръбите вследствие увеличеното налягане. Местата при връзките между тръбите да се  оставят незасипани до приключване изпитването с цел да бъдат проверени и огледани по време на изпитването.

Едночасова (предварителна) проба:

Повишава се налягането до стойността на  максимално оразмерително налягане STP = MDPa x 1,5. Участъкът с повишено налягане се изолира от помпата за период от един час. При падане на налягането се измерва обема вода, който трябва да се нагнети отново в тръбите на изпитвания участък за да се възстанови изпитателното налягане.  Предварителното изпитване е проведено успешно, ако няма видими дефекти или признаци на водопропускливост.

Дванадесетчасова (окончателна) проба:

След проведената едночасова предварителна проба с положителен резултат се извършва дванадесетчасова проба, като се оставя участъка в продължение на 12 часа при изпитателно налягане. След дванадесетия час, ако има пад в налягането  количеството вода, което трябва да бъде нагнетено допълнително за да се достигне отново изпитателното налягане не трябва да надвишава изчисленото по горната формула но за период от 12 часа. 
 7.2.  Арматури по водопровода  
          По трасето на уличната водопроводна мрежа се наложиха следните арматури и съоръжения:
Спирателни кранове
В началото на клона да бъде монтиран спирателен кран със съответния диаметър на клона. Спирателният кран има функцията да раздели водопроводната мрежа на ремонтни участъци. Спирателните кранове да са предвидени и на места до въздушниците и пожарните хидранти, те да са шибърни кранове. 

Пожарни хидранти

За осигуряване на необходимото водно количество за противопожарни нужди, пожарните хидранти да се разполагат на разстояние както следва: за населени места под 100 000ж. не повече от 150м. Предвидените противопожарни хидранти да са с размери 80мм на защитени от повреда места, съответно означени. Пожарните хидранти да са надземни, разположени в ивицата определена за тротоар, като пред всеки се монтира спирателен кран с охранителна гарнитура. Предвиждаме 54 бр. пожарни хидранти.

Автоматични въздушници и изпускатели

За всеки изолиран със спирателни кранове участък да се предвидят необходимите средства за обезвъздушаване, изпразване и дезинфекциране. При смяна на наклона от възходящ в низходящ също да се предвидят автоматични въздушници. Автоматичните въздушници да бъдат разположени върху тръбите в пътното платно. За изпразване на участъка от водопроводната мрежа да се използва пожарния хидрант. Предвиждат се  26бр. автоматични въздушници. 

Сградни водопроводни отклонения

Предвиждат се подмяна на сградни водопроводни отклонения. Те са около 371 броя с приблизителна дължина  3000м.

Преминаване на водопровод над река:

Река Драгостинска се преминава с водопровода на 3 места.

· Преминаване на клон 2 и клон 7 – двата клона успоредно.  

· Преминаване на връзка между клон 90 и клон 98

· Преминаване на клон 98

Предвижда се подмяна на съществуващите улични водопроводи преминаващи над р. Драгостинска. При преминаването се наложиха градински хидрант и автоматичен въздушник. За преминаванията са изготвени детайли. 

Преминаванията над р. Драгостинска са решени чрез въздушно преминаване. 

Шахта с редуцир вентил

На клон 7 след като премине р. Голяма река предвиждаме редуцир вентил в шахта. В най-ниската точка на квартала 544м се получава напор от 86м., при допустим 60м.  Редуцир вентилът да бъде монтиран в шахта, за която е приложен детайл. 
    Опорни блокове
    В хоризонталните чупки, тройниците и отклоненията за пожарните хидранти са предвидени бетонови опорни блокове, които поемат силите породени от водното налягане и движението на водата в тръбите и ги предават върху стените на изкопа. Размерите на бетоновите блокове са в зависимост от диаметъра на тръбите, към проекта в част ”Графична част” са приложени различните видове опорни блокове. Бетоновите блокове да се  изливат плътно опрени до терена – дъно и стена на изкопа.

На монтажния план са обозначени точните места на различните видове опорни блокове. Материалът, от който се изграждат блоковете е бетон клас В12,5 с водонепроводимост W=0,4. Към проекта са  приложени чертежи на видовете опорни блокове.
    8. Технология за изпълнението на водопроводната мрежа

Преди започване на изпълнението на строителната дейност за изпълнение на работния проект да се извършва следната подготовка:

·  Задължително да се уточни кадастъра на подземните проводи: телефонни, електрически кабели и съоръжения в присъствието на представители на всички експлоатационни дружества, които стопанисват и експлоатират подземните проводи и съоръжения. Нанася се местоположението на всеки от тях по трасето на водопроводите и се съгласува от всички присъстващи. Това е изключително важно, защото липсва каквато и да е информация за разположението на подземната инфраструктура, с изключение на съществуващата водопроводна мрежа.

· Изрязване и почистване на трайната настилка с ширина равна на ширината на траншейния изкоп, показан на напречния профил;
· Подготовка на площадки за депониране на изкопаната пръст;
· Подготовка на площадки за складиране на тръби, материали и други;
· Подготовка на полосата, върху която ще се извършва строителството на водопровода - подвоз на полиетиленовите тръби, строителните материали, както и на машините, с които ще се извършат изкопните работи, заварките и полагането на тръбите. След приключване подготовката на трасето да се извършват изкопните работи по съответния участък от водопровода - прокопава се траншеята, в която да се полагат тръбите. Водопроводните клонове в ситуация на уличното платно, да се разположат на 1м от бордюра на срещуположната страна на съществуващия водопровод, като се спазва изискването за минимално покритие над теме тръба 1,50м.

Така положеният нов водопровод ще даде възможност на старият водопровод да работи до завършване на неговото полагане.

Монтирането на водопровода да се извършва извън изкопа и поставянето му в изкопа да де извърши с подходяща за целта техника. Преди монтажа на фитингите е необходимо да се извърши проверка за евентуални дефекти по тях.

 Земните работи по водопровода да се извършат механизирано  и ръчно.

Размерите на траншеята за полагане на тръбите са следните:

· ширина дъно изкоп – D+0.60 м 

· размерите на траншеята в напречен профил да се изпълни съгласно така утвърдените „типови напречни профили” със съответната ширина и вертикални откоси с укрепване. 
· По цялата дължина на водопроводите да се постави пясъчна възглавница с дебелина 10см., с цел да се осигури пълното лягане на тръбата върху дъното на изкопа.

· Преди започване на изкопните работи и строителството на отделните водопроводни клонове да се извърши подготовка на трасето:

· След оформяне на траншеята и подложката се полага и изпитва водопровода.

· По трасето на новоположените водопроводи да се предвиди дедекторна лента с метална нишка на 30см от темето на водопровода,  като в краищата  се връзва със СК и ТСК със съответна дължина и сигнална лента, която се полага на 0,30м под настилката.

· Изпитаният водопровод се засипва с мека земна почва на пластове от 15(20 см, които се трамбоват до достигане на обемна плътност  ( = 1,5 т/м3. Такава засипка се прави до 20 см над темето на тръбата. 

· Освен с добре уплътнена земна почва тръбите могат да бъдат засипани до 20 см над темето с някаква дребнозърнеста фракция - например едър пясък. Останалата част от траншеята се запълва механизирано с изкопаната от нея пресята земна почва. Местата на заваръчните шевове се оставят незасипани за контрол по време на изпитването на водопровода.

· След приключване на строителството, структурата  на участъците с трайна настилка трябва да бъде възстановена като първоначалната. 
· Пресичане на подземни комуникации.
По време на разработването на проекта и посещение на място не се получи   информация за подземните комуникации по улиците, по които се предвижда подмяната на водопроводната мрежа. Това от своя страна изисква задължително преди започване на изкопни работи, строителят  да  уточни местоположението на подземните проводи и съоръженията по тях в присъствието на представители на всички експлоатационни дружества, които ги стопанисват и експлоатират. 

В местата на пресичанията на подземни комуникации изкопните работи задължително да се извършват на ръка.

Строителят  трябва временно да укрепва всички подземни инфраструктури по време на изкопни работи. Към проекта са приложени чертежи за начина, по който трябва да се осъществяват тези пресичания.
·  Техника на безопасност

При изграждането на водопровода и на съоръженията по него, освен общите мерки за безопасност на труда, дадени след настоящата обяснителна записка, да се спазват изискванията и на следните нормативни документи:

   -  Временни правила и норми по техника на безопасност при строително-монтажните работи;
  -   Правилник за контрол на повдигателни уредби;
  -   Правилник за безопасност при товаро-разтоварни работи. 
      9. Дезинфекция на водопроводите

Дезинфекцираният водопровод задължително да се изолира от действащите части на водопроводната система.

За извършване на дезинфекцията, водопроводите да се разделят на участъци. Химични вещества за дезинфекция да се използуват за контакт с питейната вода в съответствие с действащите български стандарти.

Примерни дезинфектанти и неутрализиращи реагенти могат да бъдат прочетени в Наредба №2 от 22.03.2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителните системи..

При избора на дезинфектант да се отчитат неговото вредно действие върху персонала и околната среда, контактно време,РН на водата и себестойността.

Нови преустроени или реконструирани водни участъци се въвеждат в експлоатация само след надеждна дезинфекция и промивка.

За правилно и надеждно извършване на дезинфекцията, водопроводния участък, който подлежи на третиране трябва да бъде временно изолиран, като се създаде възможност за пълненето му с дезинфекционен разтвор, изпускане на отработения разтвор и неутрализацията му.

За дезинфекция да се използва разтвор на натриев хлорид NaOCl, който е относително евтин и безопасен за работа. При доставянето му, продукта трябва задължително да е придружен със сертификат за качество с регистрирано съдържание на активен хлор.

В зависимост от диаметъра на водопровода и дължината на участъка,подлежащ на дезинфекция,се приготвя воден разтвор на натриев хипохлорид с концентрация 40 mg/l активен хлор,който полезен обем на водопровода. При купуване на 9% разтвор на натриев хипохлорид,за дезинфекция на 100 м полиетиленов водопровод ф160 са необходими 0,893 л, 100 м полиетиленов водопровод ф 200 са необходими 1,40 л.

Третирания водопроводен участък да се напълни, затваря се от двете страни и дезинфекционният разтвор да се оставя да престои в него 24 часа.

           След изтичане на контактното време за дезинфекция, отработения разтвор да се изпуска в полиетиленов съд, в който се извършва неутрализацията. Подходящ неутрализатор е серен диоксид (SO2) натриев тиосулфат (Na2S203).
           Неутрализацията да се смята за успешно завършена, когато след проверка с 0,1% разтвор на ортотолидин не се появи индикация за остатъчен хлор (т.е. до получаване на бледо жълто оцветяване). След тази проверка отработеният дезинфекционен разтвор може да се изхвърли в канализационната мрежа.

       Дезинфекцираният участък да се промива обилно с питейна вода, като промивката се смята за приключена тогава, когато при проверка с 0,1% разтвор на Ортотолидин,съдържанието на остатъчния хлор не е повече от 0,3 – 0.4 mg/l.

Указания за безопасна работа.  
Натриевият хипохлорид е течен продукт с жълто зелен цвят и специфичен мирис на хлор. Относителната му плътност е 1.15 до 1.20. Продуктът е агресивен и при попадане върху кожата може да причини тежки изгаряния. При извършване на дезинфекцията да се спазва следното:

· При работа с натриев хипохлорид за защита на ръцете и тялото задължително да се използват гумени ръкавици за агресивни среди и защитно гумено облекло.

· За осигуряване ефективна защита на очите задължително да се използват защитни очила „закрит тип”.

· При попадане върху кожата,засегнатият участък да се мие обилно с течаща вода, неутрализира се с разтвор на натриев бикарбонат и да се подсушава със стерилна марля. При тежки изгаряния да се търси специализирана лекарска помощ.

· При поражение на очите, незабавно да се прави промивка с течаща вода под слабо налягане. Зениците да се държат отворени. Незабавно да се търси специализирана лекарска помощ.
     ВАЖНО !!
1. Преди започване на строителните работи и по–специално на изкопните работи:

· Задължително трябва да се извикат компетентни представители на всички фирми , експлоатиращи подземните проводи и съоръжения за окончателно уточняване на местоположението им. Без това уточнение строителството не може да започне.

· Да се направят шурфове за установяване и разкриване точното място на подземните комуникации.

 2. По време на строителството да се вземат мерки за обезапасяване на изкопите . Изкопите да се оградят с предпазна ограда. Да се поставят пасарелки, както и светлинна  сигнализация за през нощта.

 3. При извършване на изкопните работи в близост до подземните комуникации и съоръжения да се копае  внимателно и на ръка. 

 4. След приключване на строителството на водопроводите, изкопът да се зарие и уплътни до уличната нивелета . Да се възстанови уличната настилка.

       10. Сметна документация
За обекта са разработени подробна спесификация и количествени сметки за всички видове строително монтажни работи.

Имайки предвид разработения проект ”Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа по западната част на град Гоце Делчев”, разработен през 2013 - част пътна, в количествените сметки са предвидени разваляне и възстановяване на трошено каменна настилка, тъй като в цитирания проект е заложено разваляне и възстановяване на 8см асфалтова настилка. 
     В количествените сметки са заложени количества на тръбите, арматурите и всички фасонни парчета по новопроектираните  водопроводи.

   На приложения към проекта подробен монтажен план са нанесени всички спирателни кранове, пожарни хидранти и водопроводни отклонения. 

  Показани са местата и начина на свързване на новопроектирания водопровод със съществуващите стоманени и етернитови водопроводи. 

  Всяко водопроводно  отклонение е нанесено на ситуацията, а на монтажния план са показани, диаметрите и дължините на водопроводните  отклонения към съответния консуматор.

    За обекта са разработени подробна спецификация и количествено-стойностна сметка за всички видове строително монтажни работи.

    Представените количествени сметки могат да послужат за изготвяне на офертни материали
 11. Цели на спецификациите

 11.1. Общи положения:
Тези спецификации допълват условията по Договора. Спецификациите имат за цел да допълнят и определят изискванията за материали, технология на изпълнение на работите, методи на изпитване на материалите, методите за оценяване на качеството на изпълнените работи в съответствие със стандартите, методи за измерване на извършените работи.

В случай, че в спецификациите и останалите документи по договора са изпуснати подробности, необходими за пълното разбиране на дейността или че съществуват различни и противоречащи си инструкции, Изпълнителя ще получи писмени инструкции от Строителния надзор преди да продължи дейността, изключвайки възможността за пропуски и несъответствия. Прието и съгласувано е дейността да бъде извършвана и доведена до край по смисъла, значението и целите на документацията по договора.

11.2. Общи изисквания за качество и работа:

Всички материали и съоръжения, осигурени за извършване на постоянната дейност, според условията на договора трябва да бъдат нови продукти. Използвани материали и съоръжения няма да бъдат приети. Изпълнителят подготвя подробни работни схеми и графици, включително и график в случай на закъснение, в случаите, когато това е необходимо за изпълнение на дейността, като същите да бъдат предоставени на Строителния надзор за одобрение.

Всяка доставка на материали и оборудване на строителната площадката или в складовете на Изпълнителя да бъде придружена със сертификат за качество в съответствие с определените технически стандарти, спецификации или одобрени мостри и каталози и доставените материали да бъдат внимателно съхранявани до влагането им в работите и декларация за съответствие.

Всички произведени продукти или оборудване, за които се възнамерява да бъдат вложени в работите да бъдат доставени с всички необходими аксесоари, фиксатори и детайли, фасонни части, придружени с наръчници за експлоатация и поддръжка, където могат да се приложат такива.

Гаранциите за изпълнение на произведените продукти и оборудване започват да текат от датата на приемане на обекта и въвеждането му в експлоатация.

11.3. Работни скици, чертежи и наръчници:
Изпълнителят да подготви и представи за одобрение от Строителния/авторски надзор, след съгласуване с Възложителя, работни чертежи, представящи всички временни работи и оборудване. Чертежи също да бъдат представени и за строителните работи, показващи контрола на слягането, армировката, таблиците за огъването, стоманените конструкции, бетона, инсталациите, фиксаторите, кабелите, всички детайли и оборудване вложени в работите.

Такива чертежи или наръчници са предмет на одобрение от страна на Строителния/авторски надзор.

11.4. Екзекутивни чертежи

Това са чертежите подготвени от Изпълнителя, показващи всички отклонения и промени от Договорните чертежи по време на строителството, показващи точните размери, точната позиция на разположението на инсталациите и строителното оборудване, ревизионните шахти, работните детайли и др. 

Екзекутивните чертежи са документ, от който се вземат количествата за окончателния платежен сертификат. Екзекутивните чертежи да бъдат проверени и потвърдени от Строителния/авторски надзор .
Строителят носи отговорност за своевременното изготвяне  и съхранение на екзекутивната документация. 
11.5.  Каталози и препоръки на производителите

Това са каталозите и препоръките на Производителя за материал, оборудване или продукт, определени в съответствие с техническите стандарти, физическите параметри, техническите характеристики и изходните данни или технологията за пролагане или монтаж, съхранение, детайли и пр.

Такива препоръки не освобождават Изпълнителя, от които и да било от неговите договорни задължения и гаранции за качество. Такива каталози трябва да бъдат в съответствие с определените стандарти и изисквания на спецификацията и са предмет на одобрение от Строителния/авторски надзор.
12. Стандарти

Представянето на работата и на материалите трябва да бъде по стандарт, специфициран в тази Спецификация/проектната документация. Ако не е направено описание в тази Спецификация, тогава работата и материалите да бъдат по стандарт, не по-нисък от подходящото издание на БДС или еквивалентен.
Изпълнителят е длъжен в процесa на изпълнение на СМР, строителните продукти влагани в обекта, предмет на обществената поръчка, да са с оценено съответствие по реда на Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; попр., бр.3 и 9 от 2007 г.; изм., бр. 82 от 2008 г. и бр. 5 от 2010 г.). 

Като минимум българските стандарти и разпоредби винаги трябва да бъдат спазвани. Други международно приети стандарти и разпоредби могат да бъдат използвани само ако: 

· са в по-голяма степен или еднакво стриктни, сравнени със съответните български стандарти и разпоредби или 

· за съответния случай не съществуват приложими български стандарти и разпоредби.

Използването на други официални стандарти, осигуряващи еднакво или по-добро качество в сравнение със стандартите и разпоредбите уточнени в настоящата тръжна документация, могат да бъдат приети след предварителна проверка от Строителния надзор и писменото му одобрение. В този случай Изпълнителят трябва да представи цялата необходима информация в съответствие с инструкциите на Строителния надзор.    

  Строителният надзор е длъжен да вземе решение в срок от 1 месец след получаването на тази информация. В случай, че Строителният надзор сметне, че стандартите и разпоредбите, предложени от Изпълнителя, не гарантират същото или по добро качество, Изпълнителят е задължен да приложи стандартите и разпоредбите, посочени в настоящата документация.

Ако Изпълнителят желае да предостави материали или да извърши действия в съответствие с друг национален стандарт или международна спецификация, той трябва да предаде пълни подробности от предложението си в писмен вид на Строителния надзор заедно с издържан превод на български  език. 

13. Административна спецификация

Заповедна книга 
Заповедната книга на обекта трябва да бъде съхранявана от Изпълнителя във временния офис на обекта. Същият да бъде винаги на разположение на Строителния надзор, както и на представители на Възложителя, Проектанта, Държавните контролни органи и финансиращата организация. Заповедната книга да бъде използвана за записи на всички наблюдения, инструкции, заповеди, промени и друга информация, касаеща изпълнението на строителните работи на обекта.

Всяка седмица Изпълнителят и Строителният надзор да преглеждат записите за предходната седмица, като Изпълнителят да осигурява копия от тях на Строителния надзор. Изпълнителят е длъжен да осигури надлежното съхранение на оригиналните страници от Заповедната книга.

Програма

Изпълнителят да предостави програма на Строителния надзор във форма, включваща схема на основните дейности. Като основни строителни дейности да се тълкува и доставката на основни части от оборудването или строителни материали, които ще се вложат при изпълнение на строителните работи.

Не по-късно от 5 работни дни след изтичането на всеки месец Изпълнителят трябва да представя обновена програма за изпълнение на работите на Строителния надзор. Тя трябва да показва като минимум:

· Постиженията за изминалия месец, сравнени с планираните цели;

· Дейности, влизащи в плана за следващите три месеца.

План за осигуряване на качеството

Изпълнителят се задължава да разработи свой собствен план за осигуряване на качеството на работите, предмет на изпълнение по този договор. Изпълнителят трябва да гарантира, че качественият контрол отговаря на действащите български стандарти. При изработването на плана, изпълнителят може да се ръководи от следните международни стандарти:
· ISO  9000  Стандарти за осигуряване на качествен контрол – Ръководство избор и използване.

· ISO 9001 Система за качество – модел за осигуряване на качество в идейната разработка, производството, монтажа, и поддръжката след продажбата

· ISO 9002 Система за качество – модел за осигуряване на качество в производството и монтажа

· ISO 9003 Система за качество – модел за осигуряване на качество при контрола и финалното изпитване

· ISO 9004 Качествен контрол и елементи на системата за качество – Ръководство

· ISO 8402 Управление на качеството и осигуряване на качеството – Речник

Изпълнителят да документира всички нареждания за осигуряване на качество внедрени от самия него, обединените дружества, подизпълнителите, доставчиците и всяка и която и да била друга страна включена в работите посредством или чрез Изпълнителя по прост, но изчерпателен начин.

Изпълнителят да представи свой план за осигуряване на качеството на Възложителя и Строителния/авторски надзор.

Плана за осигуряване на качеството да съдържа най-малко следното:

А) Обхватът на приложение на плана за осигуряване на качеството.

Б) Организация и отговорен персонал за действието на плана

Планът за осигуряване на качеството да определя общата организация, свързана с изпълнението на Договора и да посочва като минимум следното:

· срещи за уточняване на процедурата за качествен контрол

· организация на вътрешен и външен контрол,

· ще описва функциите, задълженият и отговорностите на включения персонал и на външните контролни отговорници по отношение на осигуряване на качеството.

В) Контрол на документацията – възможност за проследяване

Планът за осигуряване на качеството да посочва като минимум, 

· правилата за циркулацията на различните изработени документи

· методите за управление на документите (разпределяне, класификация, архивиране)

Изпълнителят трябва да е сигурен, че цялата съответна документация е напълно актуална (списък от документите, означаване на проверката в процеса, естество на валидност и пр.) с цел да се осигури възможност за проследяване.

Г) Доставки, Подизпълнители и пр.

Планът за осигуряване на качеството ясно да посочи:
· списък с доставчиците, подизпълнителите и пр. Изпълнителят ще достави списък с предвидените доставчици и подизпълнители при най-ранната възможност и ще обясни причината за промени в предложените от него в Офертата (където се налага); 

· методите представени на Възложителя за проверка и преглед на изискванията за качество на доставчиците и подизпълнителите, процесът на наличните действия в случаи на несъответствие;
· прецизен метод на оценяване на подизпълнителите.

Д) Изпълнение и контрол на изпитването

Планът за осигуряване на качеството ясно да посочва:

· списък на документите и процедурите написани с цел да определят начина на действие, източниците и последователността на различните дейности;
· методът на контрол на доставените продукти;
· методът на контрол и изпитване преди уговарянето на работата и предаването;
· методите за финален контрол и изпитване преди уговарянето на работата, комисията и предаването;
· методите на управление на контролните документи (разпределяне, класификация и архивиране).
Изпълнителят трябва да е сигурен, че цялата съответна документация е напълно актуална (списък от документите, означаване на проверката в процеса, естество на валидност и пр.) с цел да се осигури възможност за проследяване.

Одобряване на работите

Видове работи или части от тях се одобряват от Строителния надзор и Възложителя, само след като напълно са завършени от Изпълнителя съгласно одобрените работни проекти и детайли, съгласно спецификациите и с материалите или продуктите удовлетворяващи изискванията за качество на приложимите стандарти.

Скритите видове работи може да бъдат междинно одобрявани при завършването им в определени участъци, преди  върху тях да започне изпълнението на последващи видове работи. В такива случаи Изпълнителят може да изиска междинно одобрение.

Само напълно завършени и одобрени работи могат да са сертифицирани за плащане.
Строителният надзор да одобри или издадим инструкции за поправка на допуснати дефекти и отклонения при изпълнението на работайте. На тезе инструкции незабавно да бъде обърнато внимание и работите няма да бъдат сертифицирани за плащане докато всички дефекти не бъдат отстранени до удовлетворяване на Строителния надзор и Възложителя.
Такива одобрения се смятат за междинни и не освобождават Изпълнителя от неговите договорни задължения до края на гаранционния период, както е посочено в условията на Договора.
14. Трудова и здравна безопасност на работното място

Всички наредби, инструкции и други законови документи засягащи трудовата и здравна безопасност на работниците, касаещи изпълнението на работите на настоящия обект, трябва да бъдат изпълнени и са задължение на Изпълнителя.

Изпълнителят да осигури, монтира и поддържа една устойчива на климатичните условия отличителна табела на входа на обекта или на друго място, одобрено от Възложителя. Табела трябва да бъде на български език, да съдържат името на проекта, финансиращата организация с нейното лого, името на бенефициента и името на изпълнителя, начална дата, крайна дата..
Проектът на табелите и информацията върху тях трябва да бъде одобрена от Възложителя преди тяхното изпълнение и монтиране. 
Изпълнителят да приведе в действие ясно дефинирана политика на площадката за да осигури здравословни и безопасни условия на труд на всички хора на обекта и/или на тези които могат да бъдат засегнати при дейностите на площадката. Изпълнителят трябва да представи план за здравословни и безопасни условия на труд на Строителния надзор за одобрение преди започването на каквито и да било действия на площадката. Той също да бъде подготвен да видоизмени плана с цел да включи каквито и да било  мерки, които Строителният надзорът смята за необходими за безопасността на хората на площадката. Изпълнителят да назначи на всеки под-обект Координатор за безопасност и здраве.

Изпълнителят е длъжен да осигури работно облекло и лични предпазни средства според чл. 10 от ЗЗБУТ, като ги съобрази със спецификата на работите изпълнявани от различните работници. Изпълнителят да инструктира работниците и служителите според изискванията на чл. 16 от ЗЗБУТ.  При използване на машини и съоръжения на обекта, работниците трябва да бъдат инструктирани за работата с тях. Не се допуска с машините и съоръженията да работят неквалифицирани работници. Всички движещи се части на машините трябва да бъдат добре закрепени, покрити и обезопасени. Електрическите машини трябва да бъдат заземени. 

В случай на изпълнение на строителни работи на височина над 1.5 метра при липса на скеле, работниците трябва да работят с предпазни колани. Забранено е изпълнението на работи на височина над 1.5 м без обезопасителна екипировка.

Всички работещи и посещаващи обекта трябва да носят каски. 

15. Опазване на околната среда

Изпълнителят да спазва всички изисквания на Компетентните власти имащи отношение към въпросите свързани с опазването на околната среда. Специални мерки трябва да бъдат взети да се избегне разливане на гориво, хидравлична течност, други въглеводороди и разтворители и др. опасни отпадъци. Целият боклук и отпадъци да бъдат депонирани безопасно така, че да не се замърсят почвите, подпочвените води или водните пластове. Продуктите съдържащи азбест и други продукти съдържащи познатите карцерогени няма да се използват на площадката и може да бъдат използвани само в стриктно съответствие с инструкциите на производителя и одобрението на Строителния надзор.

Изпълнителят да вземе специални мерки да не повреди естествената природна среда в и около обекта на работите. Изпълнителят да последва указанията на Строителния надзор и компетентните длъжностни лица за опазване на околната среда при защитата на фауната и флората.

         Изпълнителят е отговорен за опазване на строителната площадка чиста и за възстановяване на околната среда. По време на изпълнение на работите Изпълнителят постоянно да пази обекта почистен от строителни и битови отпадъци. Всички материали на обекта да бъдат складирани подредено, а при завършване на работите Изпълнителят окончателно да почисти обекта и ще отстрани всички временни работи и съоръжения, да почисти и възстанови заобикалящата околната среда от щети. 
Строителните отпадъци генерирани по време на строителството да се отстраняват и извозват до депо за ТБО гр. Г. Делчев.

Изпълнението на строителството трябва да се осъществи при запазване на съществуващите дървета и храсти.
16. Подготвителни дейности и временно строителство

Преди започването на постоянната работа Изпълнителят трябва да извърши някои подготвителни дейности (временна работа) на обекта.
16.1. Временни ограждения

При започване на обекта и по време на изпълнението на работите изпълнителят трябва да постави подходящи знаци за обозначаване на участъка, в който се изпълняват работите, които да забраняват достъпа на външни хора в този участък.

16.2.  Временни съоръжения

Изпълнителят поема всички разноски по инсталирането, работата и демонтирането на временните съоръжения. 

Временен офис на Изпълнителя

Изпълнителят да изгради временен офис в близост до или на самия обект. Офисът да бъде съответно обзаведен и поддържан в чисто и подредено състояние от Изпълнителя за времето на строителната дейност. Като основно изискване Изпълнителят или негов упълномощен представител да присъства на обекта през цялото време на дейността. Изпълнителят или неговият представител могат да напускат обекта само в случай, че осигурят връзка посредством мобилен телефон. Получените в офиса на Изпълнителя инструкции от Строителния надзор да се считат за приети от Изпълнителя. Временният офис да бъде отстранен след приемането на обекта.

Санитарни съоръжения

Изпълнителят да осигури и поддържа временни санитарни съоръжения на обекта за нуждите на хората, извършващи дейността. Изпълнителят да поддържа съоръженията в чист и хигиенен вид и да постави табели с предупреждения за запазване на обекта чист. Изпълнителят да извърши всички необходими почистващи мероприятия, които могат да бъдат наредени от Строителния надзор с цел поддържане на хигиенно-санитарните условия.

Водоснабдяване

Изпълнителят да осигури и поддържа адекватно временно водоснабдяване за питейни нужди и за строителни. Водоснабдителната система, включително връзката с обществената система трябва да бъдат одобрени от Строителния надзор и съгласувани с контролните органи.

Електроснабдяване

Цялото електрозахранване за нуждите на обекта трябва да бъде осигурено от Изпълнителя и за нуждите на обекта. Всички временни електрически свързвания и инсталации са предмет на одобрение от Строителния надзор. Всички временни електрически свързвания и инсталации ще бъдат осигурени, построени и поддържани от Изпълнителя в съответствие с държавните и местни законови разпоредби и при одобрението на Строителния надзор.

17. Други дейности

· Заемни депа и места за изхвърляне на строителни отпадъци и земни маси:
        Изпълнителят е отговорен за контролирането на всички въпроси включени в експлоатацията на заемни депа и места за изхвърляне на строителни отпадъци и земни маси в съответствие с изискванията на общината и на компетентните власти.

· Безопасност на движението и обществена безопасност:
         Изпълнителят да осигури, изгради и поддържа такива пътни знаци, лампи, бариери, огради, сигнали за контрол на движението и други такива мерки, които може да са необходими при каквато и да е строителна дейност, с цел осигуряване на безопасност на всички хора на обекта и като цяло на обществото през време на строителството на Работите и на кои и да е временни работи свързани с основните Работи. Организацията на движението по време на строителството да бъде съгласувана с органите на КАТ и изкопните работи сигнализирани съгласно Наредба № 9.

          Изпълнителят да вземе под внимание особеностите в естеството на областта, в която работи и обичайната практика на местните хора, при осигуряване на мерки за защита или регулирайки работната практика.

           Всички мерки за безопасност ще бъдат приети от Строителния надзор на място преди започването на каквато и да е строителна работа, която трябва да бъде защитена от тях.

           Изпълнителят да спазва каквито и да било ограничения по отношение на работното време, които се прилагат локално или както е посочено в Договора.

· Пътни отклонения и достъп до собственост:
           Изпълнителят да изгради временни обиколни пътища, там където работите пречат на съществуващите обществени или частни, или други пътища, които дават достъп до частна или обществена собственост

   Временните отклонения да бъдат осигурени следвайки същите процедури както е уточнено горе за пътната и обществена безопасност.

   Когато пътищата са използвани за строителен трафик каквато и да е предизвикана щета да бъде незабавно поправена за сметка на Изпълнителя.

18. Описание, изпълнение и контрол и приемане на строителните дейности

18.1.  Изкопни работи

Всички земни работи да бъдат изпълнени с точните площи и линии, нива и напречни разрези, както са показани или посочени в Чертежите или според нарежданията на Строителния надзор. Изкопните работи да бъдат изцяло завършени като се следват изискванията на следните нормативи:
“Правилник за приемане на земната основа и на фундаментите” 1985;

“Правила за приемане на земни работи и земни съоръжения” 1988;

“Правилник за безопасността на труда при СМР” 1982.

Земните работи могат да продължат само след като са изпълнени всички изискващи се Правила за безопасност. Изпълнителят трябва да познава добре условията за работа при различни видове почва.  

Изкопаните земни маси и материали да се транспортират до депо указано от представител на общината.

Изкопът трябва да включва премахване на всякакви препятствия, които бъдат срещнати при копаенето във всякакъв род почва, отстраняване на изкопаните материали, укрепване на стените на изкопите, отводняване, почистване на свлечени земни маси и всякакви други мерки, които са необходими за добрия изкоп.

Всякакви обли камъни, предмети, пънове или други препятстващи материали, на които изкопчиите попаднат при изкопаването, трябва да бъдат отстранени.

Дъната на изкопите задължително се подравняват до проектната нивелета, като всякакво допълнително изкопаване на нивото, включително това, което е в резултат от отстраняването на материала, който Изпълнителят е позволил да бъде повреден, ще се възстанови с изкопаната почва или друг материал, който Строителният надзор или Проектантът посочи със заповед в заповедната книга на строежа, като се трамбова при оптимална влажност до достигане коефициент на уплътняване Ку = 1,04.

Ако при извършване на земните работи се открие участък с внезапно нарастващо слягане да се прекратяват незабавно по-нататъшни работи и да се провеждат ежедневни инструментални наблюдения на слягането.

Уплътняването на почвата в основата на водопроводите и съоръженията да се контролира чрез определяне обемната маса на скелета на почвата в очертанията на всеки уплътняван  пласт.

Земните работи могат да се извършват при изпълнени следните условия:
· При направен опис на дървета, сгради и съоръжения на строителната площадка и около нея, които ще трябва да бъдат защитени от работниците и минаващите строителни машини. Описът трябва да бъде предоставен на Строителния надзор за сведение.

· При изградени предпазни заграждения и изпълнена сигнализация на строителството.

Изкопите да се извършват машинно и ръчно. Изпълнителят трябва да използва за извършване на земните работи такива земекопни, разстилъчни и уплътняващи машини, оборудване и методи на работа, които да отговарят на изискванията на материалите подлежащи на изкопаване и влагане в земните съоръжения. Машините и оборудването трябва да бъдат одобрени от Строителния надзор. Техническите качества на машините трябва да са доказани с технически паспорти и документи за техническата им годност.

Земните работи трябва да се спират при:
· Разрушаване на обозначителни знаци;

· Откриване на археологически обекти и подземни съоръжения, които не са отразени в проектната документация, до пълното изясняване на характера и предназначението на съоръжението;

· Настъпили неблагоприятни геоложки и хидроложки условия, вследствие на природни бедствия. 

Изпълнението на земните работи може да продължи след възстановяване на обозначителните знаци, след получено писмено съгласие от съответните ведомства и след нормализиране на хидро-геоложките условия. 

18.2. Обратен насип

Запълването на изкопите да се извършва след като работите по полагането на водопроводните тръби бъдат огледани и одобрени от Строителния надзор. Освен там, където се изисква чист дренажен материал за дренаж или е одобрено нещо друго от Строителния надзор, цялото засипване на изкопите да се извършва с глинеста почва на пластове до 0,3 м, уплътнявани при оптимална до 95% от максималната суха плътност. 

Не се допуска обратно засипване на траншеите с пясъчни и дрениращи почви и материали, а също и с преовлажнени почви.

Материалите, които се използват за насипване, не трябва да съдържат  органични вещества, разтворими химически субстанции с кисела реакция и отломки с диаметър над 75 mm.

Ако няма достатъчно изкопани подходящи материали, Изпълнителят трябва да ги достави от места, одобрени от Строителния надзор.

Насипите трябва да бъдат направени от насипен материал в съответствие с тази подточка, да бъдат насипани в последователни слоеве, до пълната ширина на напречното сечение и с такива дължини, които да са подходящи за използваните методи на покриване, смесване и уплътнение. Всеки слой трябва да бъде разстлан на еднаква дълбочина с булдозер, автогредер или друг одобрен метод. Преди уплътнение дълбочината на кой да е слой, включително лежащият отдолу рохкав материал, не трябва да превишава дебелината на уплътняемост в зависимост от средството за уплътнение, което ще се използва от Изпълнителя и всичко това трябва да отговаря на метода, приет от Строителния надзор. Максималната дебелина на уплътнения слой на трябва да превишава 20 cm. Парчета или буци трябва да бъдат изцяло разтрошени с дискове или брани или други одобрени методи. Насипите трябва да бъдат направени до размерите и нивата, посочени на чертежите.

Изкопите изискващи обратен насип могат да останат открити само за необходимият минимален срок от време. 

Контрол и приемане

   Контролът при изпълнение на изкопни работи включва следните проверки:
· Изпълнение на всички завършени работи, предшестващи изпълнението на изкопите, съгласно проекта;

· Спазване на технологичните изисквания и правилата за безопасност на труда;

· Спазване на проектните изисквания по отношение на временните и окончателни откоси и контурите на изкопите;

· Размерите и котите на изкопите и насипите и тяхното съответствие с проектните;

· Укрепването на изкопите;

· Плътността на  обратния насип.

Теренните коти трябва да бъдат проверени и потвърдени от проектанта и Строителния надзор преди започване на изкопните работи.

19. Материали

Пясъчна възглавница: Пясъкът трябва да отговаря по зърнометричен състав на изискванията посочени в БДС 2271 или еквивалентен. 

Трошенокаменната фракция с размери  0-15 мм трябва да отговаря по качество на изискванията в БДС 2292 или еквивалентен.
Тръбите за водопровод за всеки отделен подобект трябва да отговарят на заложените в съответната проектна документация. Тръбите трябва да отговарят на хигиенно – санитарните изисквания на Министерство на здравеопазването относно промишлени изделия за течни храни, доказано със съответния сертификат. Всяка тръба трябва да има маркировка съдържаща: фирмен знак, външен диаметър и дебелина на стената /мм/, серия, номинално налягане /МРа/, материал, индекс на стопилка /д/10минути/, месец и година на производство и стандарт. Всички тръби да са ПЕВП.
Фасонни части трябва да отговарят на съответния норматив на типа избрана марка тръба.

Водовземни скоби – от PP или PVC за съответните тръби.
Опорни блокове – бетонни, бетон клас В 15.

Шахти – стоманобетонови, бетон клас В 15.

Забележка: Демонтираните материали са собственост на възложителя и след демонтажа ще се извозят и депонират на място посочено от него.
20. Изпълнение

Всички тръби да се полагат на пясъчна възглавница с дебелина 15 см. При подравняване на дъното на изкопа да се обръща особено внимание, за да се избегнат микро въздушни възглавници, за които способства и гъвкавостта на тръбите. Пясъкът трябва да бъде трамбован ръчно около тръбите. Пясъкът, използван за попълване около тръбите, не трябва да съдържа камъни, по-големи от 20 мм. Пясъчната подложка се уплътнява ръчно или с ръчни валяци, при спазване на проектните наклони.

За изграждане на основните пластове се използва следното оборудване:

· Автосамосвали за доставка на материала;

· Автогрейдер с регулируем нож за разстилане и профилиране, с минимална мощност 73,5 квт;

· Вибрационен самоходен валяк с тегло не по-малко от 7 тона;

· Автоцистерна с греда с дюзи за разпръскване на вода под налягане за оросяване на материала до достигане на оптимална влажност.

 Основният пласт се изгражда само тогава, когато атмосферните условия не увреждат качеството на завършените пластове. Всички участъци, които са увредени, трябва да бъдат напълно разрохкани, наново профилирани, оформени и уплътнени за сметка на изпълнителя.
Тръбите трябва да се доставят на строителната площадка на парчета с дължина 8 или 12 метра, а не на рула. Това ще осигури по-добрата им адаптация към изкопа и трасето. Тръбите не трябва да се излагат на преки слънчеви лъчи. На обекта трябва да се изгради закрит разходен склад и да се изнасят само тръбите, които да бъдат положени в същия ден.

Всички водоснабдителни тръби трябва да бъдат положени на дълбочината указана в работния проект, но не по-малка от 1,20 м. за защита на тръбите от измръзване. Тръбите трябва да бъдат положени в изкоп с широчина от 0.90 до 1.30 м. 

Всички връзки по полиетиленовите тръбопроводи са предвидени на молекулярна заварка с фабрични фасонни части. При монтажа на фасонните части и на арматурите да се обърне особено внимание на това дали налягането, на което издържат съответства на това в проекта. При монтажа на тръбите строго да се следват указанията на производителя дадени в техническия каталог за тръбите, фасонните части и техния монтаж. При изпълнението на заварките да се спазват изискванията за подготовка на тръбите за заварка и времетраенето на отделните операции, съгласно техническото ръководство към съответната марка тръби.

На 0,30 м над тръбите да се поставя сигнална лента с метална нишка и чупките на тръбопровода се реперират с бетонови колове. На всички чупки да се изграждат опорни блокове. 
21. Сертификати и разрешителни 

· Протокол № 705.529 / 19. 05. 1997 г. за устойчивост на гризачи – Национален център по хигиена, медицинска екология и хранене.

· Сертификат № 0162-ІІ / 15. 01. 2002 г. на Комитета по стандартизация и метрология за съответствие на тръби от РЕНD на DIN 8074 и DIN 8075.

· Протокол № 153 / 23 .09. 1999 г. от Института по заваряване – за изпитване на тръбите от ПЕ-ВП и заварено съединение.

· Всички материали да бъдат съпроводени с декларации за съответствие от производителите и търговците.

22. Контрол на качеството

За всички материали трябва да бъдат представени мостри за одобрение от Строителния надзор, както и документация за съответствието им с  изискванията на проекта и БДС или еквивалентен.

23. Лоши атмосферни условия:

· Не се разрешава използването на замръзнали материал, както и поставянето им върху замръзнали или заскрежени повърхности;

· Вземете съответните предпазни мерки за предпазване на работния обект от последствията от внезапно влошаване на времето, замръзване и преждевременно изсъхване;
· Не се допуска полагането на тръби при температури под -5⁰ С.
24. Други комуникации
Задължение на Изпълнителя е при изпълнение на Работите да вземе всички мерки и да предприеме всички действия относно ненарушаване на електроснабдителните, пощенски и други подземни и надземни комуникационни и снабдителни линии и мрежи. Изпълнителя изрично да уведомява компетентните дружества за времето на извърщване на  Работите и при необходимост съгласува своите действия с дружествата.

Изпълнителя да отстранява за своя сметка всички нововъзникнали работи, в резултат на негово неправилно действие или бездействие, по негова вина по време на изпълнение на строителството.

25. Измерване и приемане на извършените работи. Допълнителни количества и нови видове работи


Мерни единици

Работите се измерват в единици както е посочено в позициите на Количествени сметки (линейни метри, квадратни метри, кубични метри, бройки и др.) 

Позиции, уточнени като комплект да бъдат измерени в единична мярка включваща всички специфични компоненти и аксесоари.

Работите или части от работа предмет на измерване и плащане са съгласно текста на позициите в Количествената сметка и трябва да бъдат напълно завършени с всички слоеве, компоненти, аксесоари и др.

Смята се, че Изпълнителят е включил в единичните си цени всички помощни работи, материали и операции необходими за изпълнение и завършване на работите.


Измерване на извършените работи. Промени в количествата на работите и нови видове работи. 

Количествата на извършените работи при изпълнението на строителството по този договор да бъдат измерените действително извършени в процеса на изпълнение на договора количества. 

Количествата посочени в Количествено-стойностната сметка са предварителни количества и няма да бъдат приемани като действителни количества изпълнени работи от изпълнителя при работата му по договора.

Представители на Строителния надзор и възложителя определят чрез измерване на обекта действителните количества на извършените работи и стойността на тези количества работи да бъде изплатена на изпълнителя в съответствие с условията на договора. 

Измерването на изпълнените работи да става в присъствието на представител на изпълнителя. Той ще помага на лицата извършващи измерването. За датата и часа на измерването възложителят да уведомява предварително изпълнителя. Ако изпълнителя не осигури присъствието на свой представител при измерването да се приеме, че той е съгласен с направените измервания и да бъдат изплатени измерените и одобрени от Строителния надзор и възложителя количества работи.    

Ако при изпълнението на договора се налага изпълнението на количества от отделните работи, които надвишават количествата в количествено-стойностната сметка, необходими са за нормалното продължаване на работите по договора и не са по вина на изпълнителя, те да бъдат изплатени на изпълнителя, при положение, че с месечното плащане не се надхвърля стойността на договора.

Ако се налага изпълнението на допълнителни видове работи на обекта, които са необходими за изпълнението на договора и не са по вина на изпълнителя, те да бъдат изплатени на изпълнителя, при положение, че с месечното плащане не се надхвърля стойността на договора.

Всякакво изпълнение на обекта на допълнителни количества и нови видове строително-монтажни работи да става след предварително одобрение от Строителния надзор и възложителя.

Документи по измерването на извършените видове работи. Документи за допълнителните количества и видове работи.
След измерването, количествата на извършените работи се доказват със следните документи:

· Актове за скрити работи;

· Подробна количествена сметка за изпълнените работи;

· Сертификат за установяване на изпълнените натурални видове работи / формата ще бъде предоставен от възложителя при подписването на договора /;

· Копия от заповедите в заповедната книга на обекта;

· Копия от проектната документация /чертежите/ с нагледно отбелязани извършените работи;

· Корекционни сметки с отбелязани отпадащи и допълнителни количества строително - монтажни работи и нови видове работи за отчетния период – формата ще бъде предоставен от възложителя при подписването на договор.
Процедури за оценка и приемане на изпълнените работи с държавните стандарти и въвеждане на обекта в експлоатация

Условията и редът за съставяне на необходимите актове и протоколи за установяване на обстоятелствата при подготовката, започването и изпълнението на строителството са обвързани с необходимия  за изпълнението на всеки строеж технологичен порядък.

Съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. на Министъра на МРРБ по време на строителството за приемане на завършени видове СМР и отделни етапи се съставят следните актове:

1. Протокол за предаване и приемане на одобрения проект и разрешение за строеж за изпълнение на конкретния строеж – съставя се от възложителя, проектанта, изпълнителя и консултанта /строителния надзор/.

2. Протокол за откриване на строителна площадка – съставя се от лицето, упражняващо Строителния надзор, или от техническия ръководител на строежите от V категория в присъствието на възложителя и на изпълнителя на строежа.

3. Протокол за определяне на строителна линия и ниво на строежа – съставя се от лицето, упражняващо Строителния надзор и от техническия ръководител на строежите от V категория в присъствието на възложителя, на проектанта по част Конструктивна, строителя и технически правоспособно физическо лице по част “ГЕОДЕЗИЯ” към лицето, упражняващо Строителния надзор. 

4. Заповедна книга на строежа – съставя се, попълва се и прошнурована и с номерирани страници, се подписва от лицето, упражняващо Строителния надзор;  в тридневен срок от съставянето на протокола за определяне на строителна линия и ниво заповедната книга на строежа се представя на органа издал разрешението за строеж за заверка и регистрация; 

5. Акт да уточняване и съгласуване на строителния терен с одобрения инвестиционен проект и даване на основен репер на строежа – съставя се от изпълнителя, технически правоспособно физическо лице по част “Геодезия” към лицето упражняващо Строителния надзор и проектанта.

6. Акт за приемане на надземната основа и действителните коти на извършените изкопни работи – съставя се от изпълнителя, технически правоспобните физически лица по части “Конструктивна” и “Инженерна геология и хидрогеология” към лицето упражняващо Строителния надзор и проектантите.

7. Акт за приемане на строителните и монтажни работи - съставя се от изпълнителя, технически правоспобните физически лица към  лицето упражняващо Строителния надзор.

8. Акт за установяване на всички видове строителни и монтажни работи подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са достигнати изискванията на проекта -  съставя се от изпълнителя, технически правоспобните физически лица към  лицето упражняващо Строителния надзор.

9. Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа – съставя се на основание чл. 176, ал. 1 от ЗУТ от възложителя, проектантите по всички части на проекта, изпълнителя, лицето упражняващо Строителния надзор и технически правоспобните физически лица към него; 

10. Протокол за установяване годността за ползване на строежа – съставя се от определените от началника на ДНСК или упълномощено от него лице със заповедта за назначаване на Държавна приемателна комисия по реда на Наредба 2 / 31. 07. 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България.

11. Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия –съставя се от комисия назначена със заповед на възложителя и съдържа: 

а/ резултатите от извършената 72-часова проба при експлоатационни условия на монтираните инсталации за доказване на техническите параметри, качеството на продукцията, спазване на хигиенните изисквания, опазване на околната среда, пожарната безопасност и други.

б/ доказателства, че строежът не е показал недопустими отклонения от изискванията за безопасност и от стандартизационните изисквания за продукцията.

12. При изпълнението на строежите се съставят и всички необходими актове съгласно изискванията на действащата нормативна уредба за контрол и приемане на СМР не посочени в тази Техническа спецификация.

26. Гаранционни срокове

Гаранционните срокове за изпълнените строителни и монтажни работи да са съгласно офертата на Изпълнителя и договора за изпълнение на СМР, но не по-малки от минималните гаранционни срокове, определени в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
27. Организация на строителството
Изпълнителя следва да приложи: 

      План за строителна площадка. Да се предвиди захранване на строителния обект с нужните количества мощности и инсталации, необходими за  строителния процес. При започване на строителството на чертежите да се нанесат всички съществуващи подземни комуникации. При наличие на подземни кабели или други подземни съоръжения, които не са отразени на чертежите да се извика проектанта на място и изкопните работи да се извършват след уточняване на дълбочината и местоположението им. Изкопните работи под кабели да се извършват ръчно, като ел. кабелите се укрепват.

      Забранява се подкопаването. Да се вземат необходимите мерки срещу срутване. Да се спазват предвидените в правилника берми за депониране на изкопната пръст

1. Работна програма за изпълнение на СМР 

· Линеен календарен график

2. Генерален план на строителната площадка

3. Охрана и осигуряване на безопасност на труда
         28. Изпълнение на строителството:


Строителството трябва да бъде извършено без да бъдат засегнати всички съществуващи съобщителни, водопроводни, канализационни и електрически инсталации по обекта.

1. Изпълнителя следва да удостовери наличие на необходимата механизация и автотранспорт, в предвид вида на работите – кран за качване на строителните материали,  транспортна техника за превоз на строителните материали;

2. Изпълнителя следва да представи списък на техническия персонал с подходящ опит, който да бъде ангажиран по време на строителството. Изпълнителя трябва да осигури Технически ръководител на обекта, с необходимата квалификация, опит и участие в изпълнението на подобни проекти

3. По отношение на обезпечаване на строителството, изпълнителя следва да посочи местонахождение на складова база за доставка на необходимите материали, като посочи и каква механизация и техника ще използва;
4. Да се направи задължителна дезинфекция на изградените водопроводи, съгласно указанията в проектната документация;
          29. Изисквания за качество на предвидените работи:
1. За всички основни строителни материали, които ще се използват Изпълнителя трябва да представи сертификати и стандарти за качество, които трябва да отговарят на Българския държавен стандарт.

2. Контрола на качеството на изпълнението на отделните видове работи трябва да се изпълни съгласно нормативната база, която урежда изпълнението на строителния процес.

      Приемане и въвеждане на обекта в експлоатация :
1. Приемането на обекта ще се извърши съгласно чл.4, ал.1 от Наредба № 2 от 31  юли  2003г. – за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени стройтелни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
Изготвил:
инж. Петър Мутафчиев
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