



# ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

## ПРОТОКОЛ №2

по чл. 68, ал. 7 от Закона за обществените поръчки

На 20.05.2015 г. в 09.00 часа в стая 201, на втория етаж в сградата на Община Гоце Делчев, ул. "Царица Йоанна" № 2, се проведе заседание на комисията по провеждане на открита процедура по чл. 14, ал.3 от ЗОП за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи за обект „Преустройство на дневен център за възрастни хора с увреждания в кризисен център в гр.Гоце Делчев“, открита с решение № 359/15.04.2015 година на кмета на община Гоце Делчев, идентификационен номер на поръчката: ГД/2015/ОПОП/У/3, номер от Регистъра на обществените поръчки: 00098-2015-0004, назначена със заповед № 440 от 15.05.2015 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев в състав:

Председател : Киприяна Гулева – юрист, гл. специалист АПИО;

Членове: 1. инж. Атанас Каракиев – гл. спец. “Благоустройство”;

2. инж. Стоян Марков – гл. спец. “Благоустройство”.

Присъстват всички членове на комисията и председателят обяви заседанието за редовно.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Разглеждане на документите и информацията в плик 1 за съответствие с критериите за подбор поставени от Възложителя.

2. Разглеждане на документите в плик №2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката”.

3. Определяне на дата, част и място на отваряне на ценовите оферти.

### По точка едно от дневния ред

Комисията извърши проверка за установяване на липсващи документи и/или несъответствие с критериите за подбор, и/или друга нередовност, включително фактическа грешка в представените оферти, и установи:

1. За участник с **пореден №1 „ПЕШЕВ“ ЕООД, гр.Пловдив**, комисията не установи липсващи документи и несъответствия.

2. За участник с **пореден №2 „АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД, гр. София**, комисията не установи липсващи документи и несъответствия.

3. За участник с **пореден №3 „ЕКСПРЕС КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. Благоевград**, комисията не установи липсващи документи и несъответствия.

4. За участник с **пореден №4 „ГИД – Г КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. София**, комисията не установи липсващи документи и несъответствия.

Съответствието с изискванията за подбор, поставени от Възложителя към участниците, е отразено в приложение №1 към протокола.

Във връзка с представените документите в плик №1 от участниците и съответствието им с критериите за подбор, поставени от Възложителя, комисията единодушно прие:

### РЕШЕНИЕ №1

I. Допуска до разглеждане на документите в плик №2 в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Упражняване на строителен надзор при

изпълнение на строително-монтажните работи за обект „Преустройство на дневен център за възрастни хора с увреждания в кризисен център в гр.Гоце Делчев“, открита с решение № 359/15.04.2015 година на кмета на община Гоце Делчев, идентификационен номер на поръчката: ГД/2015/ОПОП/У/3, номер от Регистъра на обществените поръчки: 00098-2015-0004, участниците:

1. „ПЕШЕВ“ ЕООД, гр.Пловдив
2. „АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД, гр. София
3. „ЕКСПРЕС КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. Благоевград
4. „ГИД-Г КОНСУЛТ“ ЕООД гр. София.

#### По точка втора от дневния ред

Комисията започна разглеждането на документите в плик №2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката” по поредните номера на участниците:

#### **I. Техническо предложение за изпълнение на поръчката на участник с пореден №1 „ПЕШЕВ“ ЕООД, гр.Пловдив**

В плик №2 участникът е представил: Техническо предложение за изпълнение на поръчката”. В предложението си участникът е потвърдил, че:

- ще упражнявам функциите на строителен надзор в периода от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка (обр.2) до издаване на Удостоверение за строежа и за максимален срок за изпълнение на поръчката - 160 календарни дни.

- ще упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве в периода от заверяване на Заповедната книга до подписването на Констативен акт обр. 15 (без забележки) за строежа

- ще изготви и предаде окончателния доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ за строежа в срок до 5(пет) работни дни, след подписване на Констативен акт обр. 15 и представяне на необходимите становища и сертификати от специализираните контролни органи.

- ще изготви и предаде технически паспорт по чл. 176а, ал. 1 от ЗУТ в срок до 5 (пет) работни дни, след подписване на Констативен акт обр. 15 и представяне на необходимите становища и сертификати от специализираните контролни органи, като съдействам за въвеждане на строежа в експлоатация.

- ще изпълни необходимите дейности по изпълнение на поръчката, в съответствие с изискванията на Възложителя и техническата спецификация.

#### **II. Техническо предложение за изпълнение на поръчката на участник с пореден №2 „АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД, гр. София**

В плик №2 участникът е представил: Техническо предложение за изпълнение на поръчката”. В предложението си участникът е потвърдил, че:

- ще упражнявам функциите на строителен надзор в периода от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка (обр.2) до издаване на Удостоверение за строежа и за максимален срок за изпълнение на поръчката - 160 календарни дни.

- ще упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве в периода от заверяване на Заповедната книга до подписването на Констативен акт обр. 15 (без забележки) за строежа

- ще изготви и предаде окончателния доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ за строежа в срок до 5(пет) работни дни, след подписване на Констативен акт обр. 15 и представяне на необходимите становища и сертификати от специализираните контролни органи.

- ще изготви и предаде технически паспорт по чл. 176а, ал. 1 от ЗУТ в срок до 5 (пет) работни дни, след подписване на Констативен акт обр. 15 и представяне на необходимите становища и сертификати от специализираните контролни органи, като съдействам за въвеждане на строежа в експлоатация.

- ще изпълни необходимите дейности по изпълнение на поръчката, в съответствие с изискванията на Възложителя и техническата спецификация.

### **III. Техническо предложение за изпълнение на поръчката на участник с пореден №3 „ЕКСПРЕС КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. Благоевград**

В плик №2 участникът е представил: Техническо предложение за изпълнение на поръчката”. В предложението си участникът е потвърдил, че:

- ще упражнявам функциите на строителен надзор в периода от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка (обр.2) до издаване на Удостоверение за строежа и за максимален срок за изпълнение на поръчката - 160 календарни дни.

- ще упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве в периода от заверяване на Заповедната книга до подписването на Констативен акт обр. 15 (без забележки) за строежа

- ще изготви и предаде окончателния доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ за строежа в срок до 5(пет) работни дни, след подписване на Констативен акт обр. 15 и представяне на необходимите становища и сертификати от специализираните контролни органи.

- ще изготви и предаде технически паспорт по чл. 176а, ал. 1 от ЗУТ в срок до 5 (пет) работни дни, след подписване на Констативен акт обр. 15 и представяне на необходимите становища и сертификати от специализираните контролни органи, като съдействам за въвеждане на строежа в експлоатация.

- ще изпълни необходимите дейности по изпълнение на поръчката, в съответствие с изискванията на Възложителя и техническата спецификация.

### **IV. Техническо предложение за изпълнение на поръчката на участник с пореден №4 „ГИД-Г КОНСУЛТ” ЕООД гр. София.**

В плик №2 участникът е представил: Техническо предложение за изпълнение на поръчката”. В предложението си участникът е потвърдил, че:

- ще упражнявам функциите на строителен надзор в периода от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка (обр.2) до издаване на Удостоверение за строежа и за максимален срок за изпълнение на поръчката - 160 календарни дни.

- ще упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве в периода от заверяване на Заповедната книга до подписването на Констативен акт обр. 15 (без забележки) за строежа

- ще изготви и предаде окончателния доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ за строежа в срок до 5(пет) работни дни, след подписване на Констативен акт обр. 15 и представяне на необходимите становища и сертификати от специализираните контролни органи.

- ще изготви и предаде технически паспорт по чл. 176а, ал. 1 от ЗУТ в срок до 5 (пет) работни дни, след подписване на Констативен акт обр. 15 и представяне на необходимите становища и сертификати от специализираните контролни органи, като съдействам за въвеждане на строежа в експлоатация.

- ще изпълни необходимите дейности по изпълнение на поръчката, в съответствие с изискванията на Възложителя и техническата спецификация.

След разглеждане на предложенията в плик №2 комисията установи, че предложенията на всички участници съответстват на изискванията поставени от възложителя и комисията единодушно прие:

#### **РЕШЕНИЕ №2**

Допуска до отваряне на плик №3 в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи за обект „Преустройство на дневен център за възрастни хора с увреждания в кризисен център в гр.Гоце Делчев“, открита с решение № 359/15.04.2015 година на кмета на община Гоце Делчев, идентификационен номер на

поръчката: ГД/2015/ОПОП/У/3, номер от Регистъра на обществените поръчки: 00098-2015-0004, участниците:

1. „ПЕШЕВ“ ЕООД, гр.Пловдив
2. „АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД, гр. София
3. „ЕКСПРЕС КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. Благоевград
4. „ГИД-Г КОНСУЛТ“ ЕООД гр. София.

По точка трета от дневния ред

На основание чл. 69а., ал. 3 от Закона за обществените поръчки и т. 7 от документацията комисията единодушно прие:

### РЕШЕНИЕ №3

Отварянето и оповестяването на ценовите оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи за обект „Преустройство на дневен център за възрастни хора с увреждания в кризисен център в гр.Гоце Делчев“, открита с решение № 359/15.04.2015 година на кмета на община Гоце Делчев, идентификационен номер на поръчката: ГД/2015/ОПОП/У/3, номер от Регистъра на обществените поръчки: 00098-2015-0004, дата на публикуване на обявлението в РОП – 15.04.2015 г., да се извърши на 27.05.2015 г. от 13.30 часа в зала №1, партерния етаж в сградата на Общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” 2.

Неразделна част от протокола е приложение №1.

Заседанието на комисията приключи в 17.00 часа.

Председател: Киприяна Гулева

Членове:

1. инж. Атанас Каракиев
2. инж. Стоян Марков