



ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ПРОТОКОЛ №2

по чл. 68, ал. 7 от Закона за обществените поръчки

В периода от 17.06.2015 г. до 01.07.2015 г. в стая 103, първи етаж в сградата на Община Гоце Делчев, ул. "Царица Йоанна" № 2, се проведеха няколко заседания на комисията по провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект „Аварийна подмяна на канализационни и водопроводни клонове в гр. Гоце Делчев и с. Лъжница по седем обособени позиции”, открита с решение №439/15.05.2015 г. на кмета на общината, идентификационен номер ГД/2015/ОПОП/С/11, уникален номер в РОП при Агенция за обществени поръчки 00098-2015-0010, дата на публикуване на обявлението в РОП – 15.05.2015 г., назначена със заповед № 508 от 16.06.2015 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев.

Основният състав на комисията, определена от кмета със заповед № 508 от 16.06.2015 година е: Председател: инж. Петър Мутафчиев – директор на дирекция „Устройство на територията“; Членове: 1. инж. Атанас Каракиев – гл. специалист „Благоустрояване“; 2. Киприяна Гулева – юрист, гл. специалист АПИО и резервни членове: 1. инж. Стоян Марков – гл. спец. в дирекция „Устройство на територията“; 2. Илияна Георгиева – юрист, юрисконсулт в дирекция „Общинска собственост“.

Присъстват всички членове на комисията и председателят обяви заседанието за редовно.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Разглеждане на документите и информацията в плик 1 за съответствие с критериите за подбор поставени от Възложителя.

Комисията извърши проверка за установяване на липсващи документи и/или несъответствие с критериите за подбор, и/или друга нередовност, включително фактическа грешка в представените оферти, и установи:

1. За участник с пореден №1 „ЕКОДИН” ЕООД с. Копривлен, комисията не установи липсващи документи:

- В представената декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП от Костадин Георгиев Чакалов, в точки 1, 4, 7 и 9 от декларацията не са отбелязани обстоятелствата, които се отнасят за конкретния участник.

2. За участник с пореден №2 „ЕЛИТСТРОЙ” АД гр. Благоевград, комисията не установи липсващи документи, несъответствия и/или друга нередност.

3. За участник с пореден №3 „ШЕРБЕТОВ-М” ООД гр. Гоце Делчев, комисията не установи липсващи документи, несъответствия и/или друга нередност.

4. За участник с пореден №4 „ТЕХНО-КОНСУЛТ 2000” ЕООД гр. София, комисията не установи липсващи документи, несъответствия и/или друга нередност.

5. За участник с пореден №5 „БКС” ЕООД гр. Гоце Делчев, комисията не установи липсващи документи, несъответствия и/или друга нередност.

Във връзка с изложеното и на основание чл. 68, ал. 8 и 9 от Закона за обществените поръчки, комисията единодушно прие:

РЕШЕНИЕ №1

1. Участник с пореден №1 „ЕКОДИН” ЕООД с. Копривлен да представи:

- декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП от Костадин Георгиев Чакалов, в която в точки 1, 4, 7 и 9 от декларацията да бъдат отбелязани обстоятелствата, които се отнасят за конкретния участник.

2. Участниците могат в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в обявлението да заменят представените документи или да представят нови, с които смятат, че ще удовлетворят поставените от възложителя критерии за подбор.

II. Срокът за представяне на допълнително изискваните документи от участниците е 5 работни дни от получаване на протокола.

1. Представените документи трябва да бъдат описани в придружително писмо и номерирани на всяка страница, на която има текст. Същите се представят в надписан и запечатан плик, в оригинал и/ или заверено копие с надпис “Вярно с оригинала”, с подпис и печат от участника, съгласно изискванията на Възложителя, в стая 201, втория етаж в сградата на Община Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” 2.

2. С оглед срока за представяне на документи от участника следващото заседание на комисията да се проведе на 13.07.2015 г. от 10,00 часа в стая 103, първи етаж в сградата на община Гоце Делчев.

Неразделна част от протокола е Приложение №1.

Заседанието на комисията приключи в 11,00 часа.

Настоящият протокол се състави и подписа на 01.07.2015 г.

Председател: инж. Петър Мутафчиев _____

Членове: 1. инж. Атанас Каракиев _____

2. Киприяна Гулева _____