



ДОГОВОР - 58

№ BG16RFOP001-1.028-0001-C01-U-06

Днес, 19.05.2017г., в гр. Гоце Делчев между:

1. Община Гоце Делчев, с БУЛСТАТ 000024745, гр. Гоце Делчев, ул. "Царица Йоанна" № 2, представлявана от Владимир Кръстев Москов – кмет на общината и Антоанета Пенкова – началник отдел "Счетоводство", наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна,

2. ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ АД, със седалище и адрес на управление гр.София1619, бул. "Цар Борис III" №257, ЕИК 831643582 представлявано от - **инж. Валентин Венев Зарев**, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл. 194, ал.1 от Закона за обществените поръчки ("ЗОП") и одобрен протокол от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: **"Осъществяване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи по проект "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в западната част на гр. Гоце Делчев", финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г.**", чл. 280 от Закона за задълженията и договорите и във връзка с чл.25, ал.1 от договор за БФП №BG16RFOP001-1.028-0001-C01 сключен между Община Гоце Делчев и МРРБ за изпълнение на проект „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в западната част на гр.Гоце Делчев”, се сключи настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да осъществи строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи по проект "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в западната част на гр. Гоце Делчев", финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г."

1.2. Дейностите по настоящия договор се изпълняват съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

1.3. Услугите по т.1.1. включват изпълнение на следните дейности:

- 1.законосъобразно започване на строежа;
- 2.изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството съгласно чл.5, ал.3 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- 3.осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
- 4.упражняване на контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с изискванията на възложителя и договора за изпълнение на строителството;
- 5.изготвяне на окончателен доклад за строежите съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ;

